
UOP - 504 SUL

ADEQUAÇÕES ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

TAC Nº 03/2018 PROPED MPDFT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC/ AR/ DF

ITEM ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUAN. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

GERAL SUB-TOTAL 96.921,93R$         

01.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 98.871,45R$        

01.01 Taxas

01.01.01 CONFEA ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UN 1,00 233,94R$                 233,94R$                

01.02 Mobilização e Desmobilização

01.02.01 SINAPI JUL2020 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA M² 63,20 98,39R$                   6.218,25R$             

01.02.02 SINAPI JUL2020 4813 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 1,50 300,00R$                 450,00R$                

01.02.03 SINAPI JUL2020 10775
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO 

COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS
MÊS 6,00 522,00R$                 3.132,00R$             

01.02.04 SINAPI JUL2020 10778
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 

CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
MÊS 6,00 652,50R$                 3.915,00R$             

01.02.05 SINAPI JUL2020 20193

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR 

M2XMES 3,99

PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO

M² X 

MES
2800,00 3,99R$                     11.172,00R$           

01.02.06 SINAPI JUL2020 97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, 

PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMP

EZA)

M² 1400,00 7,72R$                     10.808,00R$           

01.02.07 SINAPI JUL2020 97062 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO M² 1400,00 5,45R$                     7.630,00R$             

01.02.08 SINAPI JUL2020 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M² 63,20 2,02R$                     127,66R$                

01.03 Despesas Administrativas 

01.03.01 SINAPI JUL2020 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2H/DIA) H 264,00 87,30R$                   23.047,20R$           

01.03.02 SINAPI JUL2020 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 6,00 3.232,10R$              19.392,60R$           

01.04 Segurança do Trabalho

01.04.01 SINAPI JUL2020

36142+36145+

36152+12892+

12895

FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS (EPI's/EPC's) E CONSUMÍVEIS CJ 10,00 57,98R$                   579,80R$                

01.05 Projetos

01.05.01 CONFEA ART ART - PROJETOS UN 2,00 233,94R$                 467,88R$                
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01.05.02 SINAPI JUL2020 88597+90779
PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAÇÃO - RAMPA DA ACADEMIA, CHAFARIZ, PERGOLADOS E 

VERIFICAÇÃO DAS NOVAS CARGAS DEMANDADAS PELA REFORMA - 4 DIAS
H 32,00 162,46R$                 5.198,72R$             

01.05.03 SINAPI JUL2020 88597+90779 PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 2 DIAS H 16,00 162,46R$                 2.599,36R$             

01.05.04 SINAPI JUL2020 88597+90779 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 2 DIAS H 16,00 162,46R$                 2.599,36R$             

01.05.05 SINAPI JUL2020 88597+90779 PROJETO DE GÁS GLP - CAFÉ - 1/2 DIA H 4,00 162,46R$                 649,84R$                

01.05.06 SINAPI JUL2020 88597+90779 PROJETO DE EXAUSTÃO - CAFÉ - 1/2 DIA H 4,00 162,46R$                 649,84R$                

ETAPA 1 SUB-TOTAL 1.638.716,72R$    

ÁREA EXTERNA SUB-TOTAL 344.469,86R$       

02.0 PREPARAÇÃO 5.640,42R$          

02.01 Remoção / Demolição

02.01.01 SINAPI JUL2020 97647
REMOÇÃO DOS POLICARBONATOS DA ESTRUTURA METÁLICA PARA POSTERIOR 

SUBSTITUIÇÃO POR VIDRO
M² 162,38 2,77R$                     449,79R$                

02.01.02 SINAPI JUL2020 97655 REMOÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DO POLICARBONATO, COM EXCEÇÃO DOS PILARES M² 162,38 17,18R$                   2.789,69R$             

02.01.03 SINAPI JUL2020 97629 DEMOLIÇÃO CALÇADA EM PEDRA PORTUGUESA -  ENTRADA M³ 7,06 99,45R$                   701,81R$                

02.01.04 SINAPI JUL2020 88441 + 88316 DEMOLIÇÃO DO JARDIM NO LOCAL DO CHAFARIZ H 8,00 38,31R$                   306,48R$                

02.01.05 COMPOSIÇÃO CP 001 REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO M² 21,89 5,68R$                     124,34R$                

02.01.06 SINAPI JUL2020 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO M³ 14,85 20,26R$                   300,82R$                

02.02 Caçamba de Entulho

02.02.01 COMPOSIÇÃO CP 002 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBAS DE ENTULHO 5M³ (TAXAS SLU INCLUSAS) UN 3,00 322,50R$                 967,50R$                

03.0 FUNDAÇÃO 8.634,10R$          

03.01 Estacas

03.01.01 SINAPI JUL2020 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, 

ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
M 7,50 61,36R$                   460,20R$                

03.01.02 SINAPI JUL2020 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM UN 5,00 17,53R$                   87,65R$                  

03.01.03 SINAPI JUL2020 95577 + 34
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM
KG 66,69 12,96R$                   864,30R$                
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03.01.04 SINAPI JUL2020 95584 + 34449
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM
KG 33,59 16,24R$                   545,50R$                

03.02 Escavação

03.02.01 SINAPI JUL2020 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. M³ 4,96 101,35R$                 502,70R$                

03.02.02 SINAPI JUL2020 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA RADIER, COM PREVISÃO DE FÔRMA. M³ 1,16 101,35R$                 117,57R$                

03.03 Lastro

03.03.01 SINAPI JUL2020 94103 LASTRO DE BRITA - BALDRAME E RADIER M³ 0,36 215,09R$                 77,43R$                  

03.04 Fôrma

03.04.01 SINAPI JUL2020 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME E RADIER, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO
M² 20,47 74,54R$                   1.525,83R$             

03.05 Armação

03.05.01 SINAPI JUL2020 96546 + 34
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM
KG 66,69 13,87R$                   924,99R$                

03.05.02 SINAPI JUL2020 96545 + 33
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMAÇÃO DE RADIER DE CONCRETO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8 MM - ESPELHOS D'ÁGUA
KG 71,10 15,55R$                   1.105,61R$             

03.05.03 SINAPI JUL2020 96544 + 34449
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM
KG 33,59 17,40R$                   584,47R$                

03.06 Concreto Estrutural

03.06.01 SINAPI JUL2020 96555
CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAME E RADIER FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 2,03 469,36R$                 952,80R$                

03.07 Impermeabilização

03.07.01 SINAPI JUL2020 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS - BLOCOS E 

BALDRAME
M² 21,63 33,40R$                   722,44R$                

03.08 Reaterro

03.08.01 SINAPI JUL2020 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE - BALDRAME M³ 4,09 39,76R$                   162,62R$                

04.0 SUPERESTRUTURA 11.028,41R$        

04.01 Fôrma

04.01.01 SINAPI JUL2020 92266
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

E = 18 MM
M² 33,53 89,93R$                   3.015,35R$             

04.02 Armação
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04.02.01 SINAPI JUL2020 98777 + 33 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMAÇÃO DE DE VIGAS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM KG 250,39 15,54R$                   3.891,06R$             

04.02.02 SINAPI JUL2020 92786 + 33 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMAÇÃO DA LAJE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM KG 84,72 14,32R$                   1.213,19R$             

04.03 Laje

04.03.01 SINAPI JUL2020 92481 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA M² 6,63 215,49R$                 1.428,70R$             

04.04 Concreto Estrutural

04.04.01 SINAPI JUL2020 92741
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJE FCK 20 MPA, COM USO DE BALDES LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 1,83 538,22R$                 984,94R$                

04.04.02 SINAPI JUL2020 92741
CONCRETAGEM DE LAJE FCK 20 MPA, COM USO DE BALDES LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO
M³ 0,92 538,22R$                 495,16R$                

05.0 CALÇAMENTO 3.491,05R$          

05.01 Escavação

05.01.01 SINAPI JUL2020 96527 ESCAVAÇÃO PARA COLOCAR O LASTRO DE BRITA DO CALÇAMENTO - ENTRADA M³ 2,04 101,35R$                 206,98R$                

05.02 Compactação

05.02.01 SINAPI JUL2020 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO - ENTRADA
M² 51,06 2,63R$                     134,28R$                

05.03 Lastro

05.03.01 SINAPI JUL2020 94103 LASTRO DE BRITA PARA O CALÇAMENTO - ALTURA MÍNIMA 4 CM - ENTRADA M³ 2,04 215,09R$                 439,26R$                

05.04 Pavimentação

05.04.01 SINAPI JUL2020 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO
M² 51,06 53,09R$                   2.710,53R$             

06.0 COBERTURA 175.038,91R$      

06.01 Estrutura e telhamento

06.01.01 COMPOSIÇÃO CP 003

NOVA ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR COM PERFIS UE 127 X 50 #13, PARA PERGOLADO 

COM COBERTURA DE VIDRO FIXAÇÃO DA COM APROVEITAMENTO DOS PILARES 

EXISTENTES - INCLUSO PINTURA

KG 597,27 11,96R$                   7.143,10R$             

06.01.02 COMPOSIÇÃO CP 004 COBERTURA DA ESTRUTURA METÁLICA COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM M² 183,16 773,21R$                 141.621,66R$         

06.02 Pergolados
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06.02.01 COMPOSIÇÃO CP 005 PERGOLADO METÁLICO - LOCALIZADO NA ÁREA DE GRAMA SINTÉTICA - 3,50X3,35 M UN 3,00 4.680,58R$              14.041,73R$           

06.02.02 COMPOSIÇÃO CP 006 PERGOLADO METÁLICO - LOCALIZADO NA ÁREA DE GRAMA SINTÉTICA - 5,00X3,35 M UN 1,00 5.382,17R$              5.382,17R$             

06.03 Calhas

06.03.01 SINAPI JUL2020 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, CONFORME PADRÃO EXISTENTE
M 36,11 39,54R$                   1.427,79R$             

06.03.02 COMPOSIÇÃO CP 007 SUBSTITUIÇÃO DE ALETAS DA COBERTURA ABRE E FECHA M² 4,50 1.002,00R$              4.509,00R$             

06.03.03 SINAPI JUL2020 88315 + 88251 MANUTENÇÃO DA COBERTURA ABRE E FECHA H 16,00 40,50R$                   648,00R$                

06.03.04 SINAPI JUL2020 90466 CORREÇÃO DO CHUMBAMENTO DOS RUFOS SOBRE A COBERTURA ABRE E FECHA M 24,40 10,88R$                   265,47R$                

07.0 FECHAMENTOS ALVENARIAS 778,67R$             

07.01 Paredes

07.01.01 SINAPI JUL2020 87448 ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39 CM - FLOREIRA M² 9,78 50,96R$                   498,39R$                

07.01.02 SINAPI JUL2020 87448

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39 CM - FECHAR LATERAL ESQUERDA AO 

REDOR DO POÇO E PARA COMPLEMENTAR AS CONCAVIDADES, DEIXANDO O GUARDA-

CORPO RETILÍNEO

M² 5,50 50,96R$                   280,28R$                

08.0 REVESTIMENTOS 7.657,29R$          

08.01 Elementos de Composição e Proteção

08.01.01 SINAPI JUL2020 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M² 30,56 3,64R$                     111,24R$                

08.01.02 SINAPI JUL2020 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

M² 30,56 28,67R$                   876,16R$                

08.02 Impermeabilização

08.02.01 SINAPI JUL2020 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 - 

3 DEMÃOS (CONSUMO MÍNIMO 3KG/M²)
M² 21,12 21,61R$                   456,30R$                

08.02.02 COMPOSIÇÃO CP 008

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL TIPO 

DENVERTEC 540 - 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (CONSUMO MÍNIMO 

4KG/M²)

M² 21,12 61,89R$                   1.306,85R$             

08.02.03 SINAPI JUL2020 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM ALCATRÃO 

(ANTIRRAIZ), 2 DEMÃOS - JARDINEIRA
M² 14,99 32,62R$                   488,81R$                

08.03 Revestimento dos Espelhos D'água

08.03.01 SINAPI JUL2020 84191 REVESTIMENTO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESPELHOS D'ÁGUA M² 44,10 100,18R$                 4.417,94R$             

09.0 PISOS 66.515,93R$        
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09.01 Acabamentos

09.01.01 SINAPI JUL2020 87747

REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 

3CM

M² 203,06 46,43R$                   9.428,08R$             

09.02 Elementos de Composição e Proteção

09.02.01 SINAPI JUL2020 84191 PISO FULGET RESINADO E/OU SINTÉTICO 10MM PRETO/CINZA ÁSPERO M² 199,16 130,23R$                 25.936,61R$           

09.02.02 SINAPI JUL2020 43390

GRAMA SINTETICA, ALTURA /ESPESSURA DE 52MM ( 2MM DE BASE E 50MM DE FIOS 

EXPOSTOS), BASE TRIPLA, MINIMO DE 8.000 PONTOS POR M2, INCLUINDO MAO DE OBRA E

SISTEMA DE INSTALACAO (FLUTUANTE, UNIAO DOS ROLOS COM TAPEDE 30CM, COLA PU, 30 

KG/M2 DE AREIA CLASSIFICADA GRANULOMETRIA 40/45 OU 50/60 E 10 KG/M2 DE GRANULO 

DE BORRACHA SBR PRETA MALHA 10 (0,7 A 2,0 MM))

M² 326,67 95,36R$                   31.151,25R$           

10.0 MOBILIÁRIO 7.688,00R$          

10.01 Mesas e Bancos

10.01.01 COMPOSIÇÃO CP 009
CONJUNTO DE MESA REDONDA 1,20M COM 4 BANCOS REDONDOS 0,50M EM CONCRETO - 

PARA JARDIM
CJ 4,00 1.922,00R$              7.688,00R$             

11.0 PAISAGISMO 24.559,80R$        

11.01 Plantas

11.01.01 SINAPI JUL2020 98511 V01 - ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - JASMIM-MANGA (PLUMERIA RUBRA), PLANTIO NA GRAMA UN 2,00 95,82R$                   191,64R$                

11.01.02 SINAPI JUL2020 98509 V02 - ÁRBUSTOS DE PEQUENO PORTE - NOS VASOS QUADRADOS + NA GRAMA UN 68,00 31,98R$                   2.174,64R$             

11.01.03 SINAPI JUL2020 98516
V03 - PALMEIRAS DE MÉDIO PORTE - PALMEIRA CASCATA (CHAMAEDOREA CATARACTARUM), 

PLANTIO NOS VASOS
UN 4,00 240,60R$                 962,40R$                

11.01.04 SINAPI JUL2020 98516
V03 - PALMEIRAS DE MÉDIO PORTE - PALMEIRA ARECA BAMBU (CHRYSALIDOCARPUS 

LUTESCENS), PLANTIO NA GRAMA
UN 2,00 240,60R$                 481,20R$                

11.01.05 SINAPI JUL2020 98510
TREPADEIRAS - CIPÓ DE SÃO JOÃO (PYROSTEGIA VENUSTA), PLANTIO NOS VASOS DOS 

PERGOLADOS
UN 16,00 51,51R$                   824,16R$                

11.01.06 SINAPI JUL2020 98510 TREPADEIRAS - COSTELA DE ADÃO (MONSTERA DELICIOSA), PLANTIO NA GRAMA UN 1,00 51,51R$                   51,51R$                  

11.01.07 SINAPI JUL2020 98509

FOLHAGENS - DRACENA VERMELHA (CORDYLINE TERMINALIS), AVE DO PARAÍSO 

(STRELITZIA REGINAE), SINGÔNIO (SYNGONIUM ANGUSTATUM), PAPIRO ANÃO (CYPERUS 

PAPYRUS 'NANUS'), CALATÉIA ZEBRINA (CALATHEA ZEBRINA), TRAPOERABA ROXA 

(TRADESCANTIA PALLIDA PURPÚREA), CLÚSIA – CLUSIA FLUMINENSIS, PLANTIO PARA 

COMPOSIÇÃO DO PAISAGISMO DA FONTE

UN 106,00 31,98R$                   3.389,88R$             

11.01.08 SINAPI JUL2020 98504 PLANTIO DE GRAMA M² 65,39 8,42R$                     550,58R$                
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11.02 Complementos

11.02.01 COMPOSIÇÃO CP 010 VASO DE CONCRETO 50X50X50 CM UN 68,00 179,90R$                 12.233,20R$           

11.02.02 COMPOSIÇÃO CP 011 VASO DE CONCRETO 50X50X80 CM UN 4,00 429,99R$                 1.719,96R$             

11.02.03 COMPOSIÇÃO CP 012 TERRA VEGETAL - 25 KG UN 72,00 21,94R$                   1.579,68R$             

11.02.04 COMPOSIÇÃO CP 013 BOLACHAS DE CONCRETO 30 A 50 CM DE DIÂMETRO E=5CM UN 3,00 17,00R$                   51,00R$                  

11.02.05 SINAPI JUL2020 34549 ARGILA EXPANDIDA M³ 0,37 200,66R$                 74,95R$                  

11.02.06 COMPOSIÇÃO CP 014 SEIXO ROLADO BRANCO - 40 KG UN 5,00 55,00R$                   275,00R$                

12.0 PINTURA 10.046,52R$        

12.01 Estrutura Metálica

12.01.01 SINAPI JUL2020 100725
PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DE VIDRO - VIGAS E PILARES - 

ESMALTE SINTÉTICO
M 191,62 9,71R$                     1.860,63R$             

12.01.02 SINAPI JUL2020 100725
PINTURA DOS DEMAIS ELEMENTOS METÁLICOS DO TÉRREO - VIGAS E PILARES - ESMALTE 

SINTÉTICO
M² 348,96 19,42R$                   6.776,80R$             

12.02 Paredes - Floreiras e Muretas

12.02.01 SINAPI JUL2020 95622
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS 

DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS - FUNDO
M² 42,10 12,64R$                   532,14R$                

12.02.02 SINAPI JUL2020 88420
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES 

EXTERNAS DE SACADAS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR
M² 42,10 20,83R$                   876,94R$                

13.0 ESQUADRIAS/ FERRAGENS/ VIDROS 14.483,86R$        

13.01 Elementos de Composição e Proteção

13.01.01 COMPOSIÇÃO CP 015
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO 

COM CHUMBADOR MECÂNICO - H=70CM
M 25,85 560,30R$                 14.483,86R$           

14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.845,48R$          

14.01 Tomadas de Uso Específico

14.01.01 COMPOSIÇÃO CP 016

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (TRIFÁSICO, FIO 

6MM²) - PARA CONJUNTO MOTOBOMBA 

UN 2,00 309,32R$                 618,64R$                

14.02 Iluminação

14.02.01 SINAPI JUL2020 97593
SPOT PARA ÁREA EXTERNA DE LED, 3W LUZ VERDE, CORPO NA COR PRETA -REF.:  SPOT 

LED CLEAN 3W22035001 _ BLUMENAU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 16,00 80,48R$                   1.287,68R$             
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14.02.02 SINAPI JUL2020 97607
ARANDELA EXTERNA DE LED, TIPO TARTARUGA, 8W 6500K, CORPO NA COR BRANCA - REF.: 

TARTARUGA LED CLEAN IP65 _ BLUMENAU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 68,44R$                   273,76R$                

14.02.03 SINAPI JUL2020 93138

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUM

INÁRIA E LÂMPADA).

UN 20,00 133,27R$                 2.665,40R$             

15.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4.061,41R$          

15.01 Água Fria

15.01.01 SINAPI JUL2020 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 

25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA
UN 7,00 114,43R$                 801,01R$                

15.01.02 SINAPI JUL2020 94489 REGISTROS DE ESFERA 25MM DE GAVETA COM CONEXÕES UN 5,00 29,32R$                   146,60R$                

15.01.03 SINAPI JUL2020 97890
CAIXA ENTERRADA PARA REGISTROS E BOMBA, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICO MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M 
UN 1,00 647,46R$                 647,46R$                

15.02 Esgoto

15.02.01 SINAPI JUL2020 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,

PARA PRÉDIOS.

M 4,00 45,97R$                   183,88R$                

15.03 Equipamentos

15.03.01 SINAPI JUL2020 83648 BOMBAS PARA A FONTE - 1 PARA OS GEIZERES E OUTRA PARA CIRCULAÇÃO UN 2,00 784,99R$                 1.569,98R$             

15.04 Metais e Acessórios

15.04.01 COMPOSIÇÃO CP 017 BICO GEISER 38MM 1 1/2´´ EM INOX - SODRAMAR UN 3,00 140,00R$                 420,00R$                

15.05 Águas Pluviais

15.05.01 COMPOSIÇÃO CP 018
CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, SOBRE 

GRELHA DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² 0,90 324,98R$                 292,48R$                

FACHADA SUB-TOTAL 1.197.676,19R$    

16.0 PREPARAÇÃO 22.421,63R$        

16.01 Remoção / Demolição

16.01.01 SINAPI JUL2020 97634 DEMOLIÇÃO REVESTIMENTOS ANTIGOS M² 125,12 9,63R$                     1.204,91R$             

16.01.02 SINAPI JUL2020 97631 REMOÇÃO DA TEXTURA DA FACHADA M² 1246,63 2,57R$                     3.203,84R$             
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16.01.03 SINAPI JUL2020 97655 REMOÇÃO DOS BRISES ANTIGOS M² 580,31 17,18R$                   9.969,73R$             

16.01.04 SINAPI JUL2020 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO M³ 94,55 20,26R$                   1.915,66R$             

16.02 Caçamba de Entulho

16.02.01 COMPOSIÇÃO CP 002 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBAS DE ENTULHO 5M³ (TAXAS SLU INCLUSAS) UN 19,00 322,50R$                 6.127,50R$             

17.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 502.692,01R$      

17.01 Recuperação

17.01.01 SINAPI JUL2020 91514 ESTUCAMENTO DA FACHADA PARA CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES M² 1246,63 5,78R$                     7.205,52R$             

17.02 Junta Construtiva

17.02.01 COMPOSIÇÃO CP 019 JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE PU E TARUGO DE POLIETILENO EXPANDIDO M 112,35 18,99R$                   2.133,29R$             

17.03 Revestimentos Cerâmicos

17.03.01 COMPOSIÇÃO CP 020
PAINEL EM PADRÃO EXCLUSIVO EM AZULEJOS DE AUTORIA DO ARTISTA PLÁSTICO ATHOS 

BULCÃO - REF.: SESC ESTAÇÃO 504 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² 125,12 3.943,04R$              493.353,19R$         

18.0 PINTURA 41.724,71R$        

18.01 Paredes e Tetos

18.01.01 SINAPI JUL2020 95622
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS 

DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS - FUNDO
M² 1246,63 12,64R$                   15.757,40R$           

18.01.02 SINAPI JUL2020 88420
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES 

EXTERNAS DE SACADAS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR
M² 1246,63 20,83R$                   25.967,30R$           

19.0 PAISAGISMO 84.747,85R$        

19.01 Jardim Vertical

19.01.01 COMPOSIÇÃO CP 021
JARDIM VERTICAL COM IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA DE 7,70M L X 4,85M H SEM 

RESERVATÓRIO
M² 37,35 2.220,00R$              82.917,00R$           

19.01.02 COMPOSIÇÃO CP 022 SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA UN 1,00 1.176,00R$              1.176,00R$             

19.01.03 SINAPI JUL2020 93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO - CAFÉ E BALCÃO DA 

ACADEMIA

UN 1,00 144,60R$                 144,60R$                

19.01.04 SINAPI JUL2020 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 

25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA
UN 1,00 114,43R$                 114,43R$                
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19.01.05 SINAPI JUL2020 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES P

ARA, PRÉDIOS.

M 6,00 65,97R$                   395,82R$                

20.0 ESQUADRIAS/ FERRAGENS/ VIDROS 546.090,00R$      

20.01 Elementos de Composição e Proteção

20.01.01 COMPOSIÇÃO CP 007
BRISE VERTICAL MODELO QUADROBRISE XL 50 X 100 LISO EM ALUZINC 0,5MM COR AZUL 

MAR COM ESPAÇAMENTO DE 100 MM ENTRE LÂMINAS - HUNTER DOUGLAS
M² 545,00 1.002,00R$              546.090,00R$         

CAFÉ COM LETRAS (LANCHONETE) SUB-TOTAL 96.570,67R$         

21.0 PREPARAÇÃO 1.531,22R$          

21.01 Remoção / Demolição

21.01.01 SINAPI JUL2020 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE MADEIRA DO DML M² 1,26 7,23R$                     9,11R$                    

21.01.02 SINAPI JUL2020 97622 DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA DO DML M³ 1,40 43,59R$                   61,00R$                  

21.01.03 SINAPI JUL2020 97622
DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA PARA ABERTURA DE PORTA NO CORREDOR DE 

ACESSO PARA A ÁREA EXTERNA
M³ 0,38 43,59R$                   16,51R$                  

21.01.04 SINAPI JUL2020 97625
DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE TIJOLINHOS DE VIDRO NO CORREDOR DE ACESSO PARA A 

ÁREA EXTERNA
M² 0,26 33,34R$                   8,67R$                    

21.01.05 SINAPI JUL2020 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE MADEIRA DA DESPENSA M² 1,26 7,23R$                     9,11R$                    

21.01.06 SINAPI JUL2020 97622 DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA DA DESPENSA M³ 4,16 43,59R$                   181,51R$                

21.01.07 SINAPI JUL2020 97622 DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA PARA ABERTURA DE PORTA PARA A NOVA COZINHA M³ 0,31 43,59R$                   13,71R$                  

21.01.08 SINAPI JUL2020 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE VIDRO DA ACADEMIA M² 4,77 7,23R$                     34,47R$                  

21.01.09 SINAPI JUL2020 97645 REMOÇÃO DA JANELA PARA A ÁREA EXTERNA M² 1,20 24,10R$                   28,92R$                  

21.01.10 COMPOSIÇÃO CP 025 DEMOLIÇÃO DOS BALCÕES EXISTENTES - REMOÇÃO DAS BANCADAS DE GRANITO M 7,55 19,52R$                   147,34R$                

21.01.11 SINAPI JUL2020 97622 DEMOLIÇÃO DOS BALCÕES EXISTENTES - ALVENARIA DA BASE M³ 0,86 43,59R$                   37,40R$                  

21.01.12 SINAPI JUL2020 97640 DEMOLIÇÃO FORRO LANCHONETE E CORREDOR PARA ÁREA EXTERNA M² 48,20 1,28R$                     61,70R$                  

21.01.13 SINAPI JUL2020 88273 + 88239 
REMOÇÃO DO MOBILIÁRIO DA ACADEMIA E DA LANCHONETE ONDE FOR NECESSÁRIO - COM 

REAPROVEITAMENTO
H 4,00 41,52R$                   166,08R$                

21.01.14 SINAPI JUL2020 97622
DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA PARA ABERTURA DE JANELA PARA ATENDIMENTO 

DA LANCHONETE
M³ 0,42 43,59R$                   18,11R$                  
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21.01.15 SINAPI JUL2020 97622
DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA PARA ABERTURA DE PORTA PARA ACADEMIA NO 

NOVO CORREDOR
M³ 0,33 43,59R$                   14,27R$                  

21.01.16 SINAPI JUL2020 97622
DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA PARA ABERTURA DE PORTA DE SERVIÇO ENTRE A 

ÁREA INTERNA DO CAFÉ E O CARREDOR DE ACESSO EXTERNO
M³ 0,08 43,59R$                   3,41R$                    

21.01.17 SINAPI JUL2020 97634 DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO PISO M² 35,55 9,63R$                     342,35R$                

21.01.18 SINAPI JUL2020 97634 DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO PAREDE M² 1,74 9,63R$                     16,76R$                  

21.01.19 SINAPI JUL2020 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO M³ 1,89 20,26R$                   38,29R$                  

21.02 Caçamba de Entulho

21.02.01 COMPOSIÇÃO CP 002 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBAS DE ENTULHO 5M³ (TAXAS SLU INCLUSAS) UN 1,00 322,50R$                 322,50R$                

22.0 SUPERESTRUTURA 6.452,39R$          

22.01 Fôrma - Pilaretes e Viga de Amarração

22.01.01 SINAPI JUL2020 92264
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
M² 19,60 112,30R$                 2.201,08R$             

22.01.02 SINAPI JUL2020 92266
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

E = 18 MM.
M² 8,57 89,93R$                   770,70R$                

22.02 Armação - Pilaretes e Viga de Amarração

22.02.01 SINAPI JUL2020 92778 + 34
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMAÇÃO DE PILARES E VIGAS UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM
KG 111,40 13,80R$                   1.537,32R$             

22.02.02 SINAPI JUL2020 92776 + 34449
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMAÇÃO DE PILARES E VIGAS UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM
KG 66,14 17,46R$                   1.154,80R$             

22.03 Concreto Estrutural - Pilaretes e Viga de Amarração

22.03.01 SINAPI JUL2020 92718
CONCRETAGEM DE PILARES FCK 25 MPA, COM USO DE BALDES LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 0,98 475,05R$                 465,55R$                

22.03.02 SINAPI JUL2020 92741
CONCRETAGEM DE VIGAS FCK 20 MPA, COM USO DE BALDES LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO
M³ 0,60 538,22R$                 322,93R$                

23.0 FECHAMENTOS 9.639,75R$          

23.01 Paredes - Alvenarias

23.01.01 SINAPI JUL2020 87519
ALVENARIA TIJOLO FURADO 9X19X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:7 - 

COZINHA
M² 72,83 67,27R$                   4.899,27R$             

23.01.02 SINAPI JUL2020 87519
ALVENARIA TIJOLO FURADO 9X19X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:7 - 

MEIAS-PAREDES PARA OS BALCÕES DE ATENDIMENTO
M² 4,90 67,27R$                   329,62R$                

23.01.03 SINAPI JUL2020 87519
ALVENARIA TIJOLO FURADO 9X19X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:7 - 

HALL/ESPAÇO EXPOSIÇÃO
M² 17,48 67,27R$                   1.175,88R$             
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23.02 Paredes - Gesso Acartonado

23.02.01 SINAPI JUL2020 96359

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RU (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM 

DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS - PAREDE 

INTERNA DA COZINHA

M² 25,02 86,95R$                   2.175,49R$             

23.02.02 COMPOSIÇÃO CP 026

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RU (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM 

DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS - PAREDE 

INTERNA DA COZINHA

M² 7,05 108,65R$                 766,02R$                

23.03 Vergas e Contravergas

23.03.01 SINAPI JUL2020 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO M 2,34 33,44R$                   78,25R$                  

23.03.02 SINAPI JUL2020 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO M 6,48 20,43R$                   132,39R$                

23.03.03 SINAPI JUL2020 93186 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO M 2,52 32,87R$                   82,83R$                  

24.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 17.654,08R$        

24.01 Elementos de Composição e Proteção

24.01.01 SINAPI JUL2020 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M² 190,42 3,64R$                     693,13R$                

24.01.02 SINAPI JUL2020 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

M² 190,42 28,67R$                   5.459,34R$             

24.02 Impermeabilização

24.02.01 SINAPI JUL2020 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 

3 DEMÃOS. 50 CM ACIMA DO PISO OU 50 CM ACIMA DA BANCADA
M² 28,73 21,61R$                   620,92R$                

24.03 Revestimentos Cerâmicos

24.03.01 COMPOSIÇÃO CP 027

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES DIM.: 30 x 60 CM RETIFICADO, BRILHANTE E 

BRANCO, LINHA GAP WHITE - PORTOBELLO JUNTA DE ASSENTAMENTO 2MM E REJUNTE 

ACRÍLICO NA COR BRANCA

M² 100,83 102,90R$                 10.375,29R$           

24.04 Elementos de Composição e Proteção

24.04.01 COMPOSIÇÃO CP 028 CANTONEIRAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO 1" M 27,00 18,72R$                   505,41R$                

25.0 PISOS 10.200,22R$        

25.01 Elementos de Composição e Proteção

25.01.01 COMPOSIÇÃO CP 029 REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 M² 42,59 24,96R$                   1.063,06R$             
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25.02 Impermeabilização

25.02.01 SINAPI JUL2020 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 

3 DEMÃOS. AF_06/2018
M² 42,59 21,61R$                   920,37R$                

25.02.02 SINAPI JUL2020 98559 TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. M 46,81 3,67R$                     171,79R$                

25.03 Acabamentos

25.03.01 COMPOSIÇÃO CP 030

REVESTIMENTO CERÂMICO DE ALTA RESISTÊNCIA DIM.: 30 x 30cm, 7039-1001, ESPESSURA 9 

MM - LlNHA INDUSTRIAL KERA FLOOR - GAIL COM JUNTA DE ASSENTAMENTO 4 MM E 

REJUNTE EPOXI HIDRO - GAIL

M² 35,73 120,58R$                 4.308,37R$             

25.03.02 COMPOSIÇÃO CP 031

REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO DIM.: 60 x 60 CM NA COR BEGE, BORDA 

RETIFICADA, ACABAMENTO NATURAL MODELO BROADWAY LIME RT107 - PORTOBELLO, 

CONFORME PADRÃO EXISTENTE, JUNTA DE ASSENTAMENTO 1 MM E REJUNTE ACRÍLICO NA 

COR BEGE

M² 7,92 124,55R$                 986,42R$                

25.03.03 SINAPI JUL2020 88650
RODAPÉ CERÂMICO ACOMPANHANDO PADRÃO EXISTENTE, NO HALL NAS PAREDES 

MODIFICADAS
M 21,53 9,71R$                     209,06R$                

25.03.04 COMPOSIÇÃO CP 032

RODAPÉ CERÂMICO DE ALTA RESISTÊNCIA DIM.: 30 x 12 cm, 4716-1001,  COM ACABAMENTOS 

INTERNOS  4093-1001 E ACABAMENTOS EXTERNOS 4094-1001 NAS QUINAS DAS PAREDES_ 

LlNHA INDUSTRIAL KERA FLOOR _ GAIL. JUNTA DE ASSENTAMENTO 4MM E REJUNTE EPOXI 

HIDRO _ GAIL

M 46,81 42,29R$                   1.979,39R$             

25.03.05 SINAPI JUL2020 84162 RODAPÉS ACADEMIA M 10,24 17,95R$                   183,81R$                

25.04 Elementos de Composição e Proteção

25.04.01 SINAPI JUL2020 98689 SOLEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA M 4,40 85,90R$                   377,96R$                

26.0 FORROS / TETOS 3.899,43R$          

26.01 Forro

26.01.01 SINAPI JUL2020 96114

FORRO EM GESSO ACARTONADO - TODA ÁREA DO CAFÉ, CORREDOR PARA ÁREA EXTERNA, 

CORREDOR PARA A ACADEMIA E REBAIXO FORRO ADJACENTE À NOVA PAREDE DO HALL 

PARA O ESPAÇO EXPOSIÇÃO

M² 66,92 58,27R$                   3.899,43R$             

27.0 PINTURA 4.370,39R$          

27.01 Paredes e Tetos

27.01.01 SINAPI JUL2020 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETOS, DUAS DEMÃOS M² 66,92 12,89R$                   862,60R$                

27.01.02 SINAPI JUL2020 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M² 95,79 12,89R$                   1.234,73R$             

27.01.03 SINAPI JUL2020 88488
PINTURA ACRÍLICA SUPERLAVÁVEL - ACABAMENTO FOSCO - ANTIMOFO COR BRANCO NEVE - 

TETOS
M² 66,92 13,97R$                   934,87R$                

27.01.04 SINAPI JUL2020 88488 PINTURA ACRÍLICA SUPERLAVÁVEL - ACABAMENTO FOSCO - COR BRANCO NEVE - PAREDES M² 95,79 13,97R$                   1.338,19R$             
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28.0 ESQUADRIAS/ FERRAGENS/ VIDROS 8.057,04R$          

28.01 Portas e Portões

28.01.01 COMPOSIÇÃO CP 033
PA 01 – 100X210 CM - PORTA DE GIRO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, FUMÊ, TIPO BLINDEX. 

INCLUSO FERRAGENS E FECHADURA COM ACABAMENTO PRETO - ACESSO À ACADEMIA
UN 1,00 2.137,46R$              2.137,46R$             

28.01.02 SINAPI JUL2020 100702

PA02 - 110X210 CM - PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, COM VIDRO NA 

PARTE SUPERIOR E VENEZIANA NA HORIZONTAL NA PARTE INFERIOR, INCLUSO 

FERRAGENS E FECHADURA TIPO EXTERNA CROMADA, COM CHAVE, SEGUINDO MODELOS 

EXISTENTES - ACESSO DO CORREDOR PARA A ÁREA EXTERNA

M² 2,31 306,57R$                 708,18R$                

28.01.03 COMPOSIÇÃO CP 034

PA03 - 210X210 CM - PORTA DE CORRER, 2 FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, FUMÊ, 

TIPO BLINDEX. INCLUSO FERRAGENS E FECHADURA COM ACABAMENTO PRETO - ACESSO 

DO HALL PARA O ESPAÇO EXPOSIÇÃO

M² 4,41 248,32R$                 1.095,10R$             

28.01.04 SINAPI JUL2020 4944
PORTA DE ENROLAR - 195X155 CM - PORTA EM AÇO AUTOMATIZADA E COM SISTEMA 

MANUAL PARA CASO DE FALHAS
M² 3,02 629,60R$                 1.902,97R$             

28.01.05 SINAPI JUL2020 90799 + 90830

PM01 - 90X210 CM - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, INCLUSIVE 

FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 654,59R$                 1.963,77R$             

28.01.06 SINAPI JUL2020 91010

PORTA CARGA E DESCARGA - 60X87 CM - PORTA DE GIRO DE MDF 18 MM – 2 FOLHAS, COM 

ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, COM DOBRADIÇAS TIPO VAI E 

VEM

UN 1,00 228,81R$                 228,81R$                

28.02 Complementos

28.02.01 SINAPI JUL2020 88273 + 88239 RECOLOCAÇÃO DE ALIZAR NA PORTA DO WC NO CORREDOR ONDE FOI DEMOLIDO O DML H 0,50 41,52R$                   20,76R$                  

29.0 BANCADAS EM INOX E GRANITOS 12.064,24R$        

29.01 Bancadas e Pias

29.01.01 COMPOSIÇÃO CP 035
CÓD. E - 340X60 - 60X60 CM - BANCADA DE AÇO INOX (AISI 304) EM FORMATO DE "L" COM 2 

CUBAS 50X40X25 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 7,00 758,76R$                 5.311,30R$             

29.01.02 COMPOSIÇÃO CP 035
CÓD. O - 195X45 - 200X60 - 195X45 CM - BANCADA DE AÇO INOX (AISI 304) EM FORMATO DE 

"U", COM 1 CUBA 50X40X25 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 5,90 758,76R$                 4.476,67R$             

29.01.03 COMPOSIÇÃO CP 035

CÓD. L - 195X45 CM - BANCADAS EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, E=2CM COM SAIA RETA 

DE 10 CM EM UM DOS LADOS COM ACABAMENTO 45°- PARA ATENDIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1,95 758,76R$                 1.479,58R$             

29.01.04 COMPOSIÇÃO CP 035

CÓD. K - 105X45 CM - BANCADAS EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, E=2CM COM SAIA RETA 

DE 10 CM EM UM DOS LADOS COM ACABAMENTO 45°- PARA REGISTRADORA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1,05 758,76R$                 796,70R$                

30.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.144,75R$        

30.01 Alimentação do Quadro

30.01.01 SINAPI JUL2020 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 60,00 11,72R$                   703,20R$                

30.02 Aterramento do Quadro
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30.02.01 SINAPI JUL2020 96971
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
M 15,00 24,04R$                   360,60R$                

30.03 Quadro e Disjuntores

30.03.01 SINAPI JUL2020 74131/006

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 502,71R$                 502,71R$                

30.03.02 SINAPI JUL2020 74130/001
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 11,00 14,83R$                   163,13R$                

30.03.03 SINAPI JUL2020 74130/004
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 3,00 96,67R$                   290,01R$                

30.03.04 COMPOSIÇÃO CP 036 DISPOSITIVO DR 4 POLOS, 63A 30MA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 171,43R$                 171,43R$                

30.03.05 COMPOSIÇÃO CP 037
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* 

KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 4,00 165,15R$                 660,61R$                

30.04 Tomadas de Uso Geral

30.04.01 SINAPI JUL2020 93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO - CAFÉ E BALCÃO DA 

ACADEMIA

UN 20,00 144,60R$                 2.892,00R$             

30.04.02 SINAPI JUL2020 93142

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO - CAFÉ E BALCÃO DA 

ACADEMIA

UN 6,00 161,49R$                 968,94R$                

30.05 Tomadas de Uso Específico

30.05.01 SINAPI JUL2020 93144

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(MONOFÁSICO, FIO 4MM²) - COIFA E PORTA DE ENROLAR

UN 2,00 188,78R$                 377,56R$                

30.06 Dados e telefonia

30.06.01 SINAPI JUL2020 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CAFÉ E BALCÃO DA ACADEMIA UN 5,00 R$ 40,00 200,00R$                

30.06.02 SINAPI JUL2020 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CAFÉ E BALCÃO DA ACADEMIA
M 120,00 R$ 2,00 240,00R$                

30.01 Iluminação

30.01.01 COMPOSIÇÃO CP 038
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, HERMÉTICA PARA 4x16W, T8 - REF.: CHT02-E416 LUMICENTER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 4,00 219,81R$                 879,24R$                

30.01.02 COMPOSIÇÃO CP 039
LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR COM ARO EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA, ÂMBAR LED – 

ITAIM - INSTALAÇÃO
UN 4,00 10,66R$                   42,64R$                  

30.01.03 COMPOSIÇÃO CP 040
LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR COM ARO EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA, ÂMBAR LED – 

ITAIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 7,00 143,56R$                 1.004,91R$             

30.01.04 COMPOSIÇÃO CP 041
SPOT DE EMBUTIR NO FORRO FOCO REGULÁVEL COR BRANCA DIÂMETRO 8 A 10CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 7,00 23,26R$                   162,81R$                

30.01.05 COMPOSIÇÃO CP 039
LUMINÁRIA PENDENTE PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, TOTEM P – ITAIM (REAPROVEITAR 

AS EXISTENTES) - INSTALAÇÃO
UN 3,00 10,66R$                   31,98R$                  

30.01.06 SINAPI JUL2020 88264 + 88247
TRILHOS EXISTENTES NO ESPAÇO DE EXPOSIÇÃO - MODIFICAÇÃO DE LUGAR CONFORME 

NECESSIDADE
H 4,00 40,31R$                   161,24R$                
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30.01.07 SINAPI JUL2020 93138

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUM

INÁRIA E LÂMPADA).

UN 25,00 133,27R$                 3.331,75R$             

31.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 5.915,06R$          

31.01 Água Fria

31.01.01 SINAPI JUL2020 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 

25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA
UN 4,00 114,43R$                 457,72R$                

31.01.02 SINAPI JUL2020 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA
UN 3,00 80,83R$                   242,49R$                

31.02 Esgoto

31.02.01 SINAPI JUL2020 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,

PARA PRÉDIOS.

M 2,00 45,97R$                   91,94R$                  

31.02.02 SINAPI JUL2020 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES P

ARA, PRÉDIOS.

M 2,00 65,97R$                   131,94R$                

31.02.03 SINAPI JUL2020 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 

PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA

DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E COR

TES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.

M 8,00 50,01R$                   400,08R$                

31.02.04 COMPOSIÇÃO CP 042
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM RALO INOX COM CAIXILHO, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
UN 3,00 53,71R$                   161,12R$                

31.02.05 COMPOSIÇÃO CP 043
CAIXA DE GORDURA DE SOBREPOR, COM CESTO, INOX, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
UN 2,00 924,43R$                 1.848,87R$             

31.03 Louças, Metais e Acessórios

31.03.01 COMPOSIÇÃO CP 044
CÓD. J_LAVATÓRIO SUSPENSO, DIMENSÕES 360X455 MM, NA COR BRANCA – MODELO IZY 

DECA L.915.17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 309,86R$                 309,86R$                

31.03.02 COMPOSIÇÃO CP 045
TORNEIRAS DE PAREDE DECA BICA GIRATÓRIA, AREJADOR ARTICULADO, 1/4 DE VOLTA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 464,22R$                 1.392,65R$             

31.03.03 COMPOSIÇÃO CP 046 H-014 - TORNEIRA DECAMATIC REF.: DECA 1170.C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 509,39R$                 509,39R$                

31.03.04 SINAPI JUL2020 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 123,00R$                 369,00R$                

32.0 MOBILIÁRIO 166,08R$             
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32.01 Balcão

32.01.01 SINAPI JUL2020 88273 + 88239 RECOLOCAÇÃO DO MOBILIÁRIO DA ACADEMIA H 4,00 41,52R$                   166,08R$                

33.0 EXAUSTÃO E AR-CONDICIONADO 1.649,98R$          

33.01 Exaustão

33.01.01 COMPOSIÇÃO CP 047
CÓD. R - 190X70- COIFA EM AÇO INOX AISI 304 - FOGÃO E CHAPA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M² 1,33 909,80R$                 1.210,04R$             

33.01.02 COMPOSIÇÃO CP 048 INSTALAÇÃO DE DUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 2,00 136,35R$                 272,70R$                

33.01.03 COMPOSIÇÃO CP 049 INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CÓD 53) UN 1,00 167,24R$                 167,24R$                

34.0 SISTEMA DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 1.151,18R$          

34.01 Tubulação e Complementos

34.01.01 SINAPI JUL2020 92687

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 

(1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

M 30,00 20,18R$                   605,40R$                

34.01.02 SINAPI JUL2020 85120 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 109,17R$                 109,17R$                

34.01.03 COMPOSIÇÃO CP 050 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 4,00 35,50R$                   142,01R$                

34.02 Pintura

34.02.01 SINAPI JUL2020 98397 PINTURA DE TUBULAÇÃO M 30,00 9,82R$                     294,60R$                

35.0 SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 674,86R$             

35.01 Extintores

35.01.01 SINAPI JUL2020 83635 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 194,51R$                 583,53R$                

35.02 Placas

35.02.01 COMPOSIÇÃO CP 051 EXTINTOR DE INCÊNDIO - VERMELHA UN 3,00 10,15R$                   30,44R$                  

35.02.02 COMPOSIÇÃO CP 051

INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 

ESPECIALMENTE, PARA SER FIXADO EM COLUNAS OU PAREDES - (VERDE COM BONECO E 

SETA PARA DIRECIONAL)

UN 4,00 10,15R$                   40,59R$                  

35.02.03 COMPOSIÇÃO CP 051
INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA FIXADA SOBRE PORTAS - (VERDE ESCRITA 

SAÍDA)
UN 2,00 10,15R$                   20,30R$                  

ETAPA 2 SUB-TOTAL 69.129,03R$         

DETALHE "A" - ACESSO PRINCIPAL À EDIFICAÇÃO SUB-TOTAL 1.055,03R$           

36.0 PISOS 636,63R$             

36.01 Acabamentos

36.01.01 COMPOSIÇÃO CP 052
P-007 - PISO TÁTIL EM LADRILHO HIDRÁULICO TIPO ALERTA 250MM X 250MM X 20MM NA COR 

AMARELA - TECNOGRAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² 1,50 147,62R$                 221,44R$                

36.01.02 COMPOSIÇÃO CP 053
P-008 - PISO TÁTIL EM LADRILHO HIDRÁULICO TIPO DIRECIONAL 250MM X 250MM X 20MM NA 

COR AMARELA - TECNOGRAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² 2,81 147,62R$                 415,19R$                

37.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 418,41R$             
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37.01 Águas Pluviais

37.01.01 COMPOSIÇÃO CP 018
CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, SOBRE 

GRELHA DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² 1,29 324,98R$                 418,41R$                

DETALHE "B" - RAMPA DE ACESSO ACADEMIA SUB-TOTAL 68.074,00R$         

38.0 PREPARAÇÃO 617,46R$             

38.01 Remoção / Demolição

38.01.01 SINAPI JUL2020 97626 DEMOLIÇÃO DE UM LANCE DA ESCADA, NO LOCAL ONDE HAVERÁ A NOVA RAMPA M³ 0,60 461,21R$                 276,73R$                

38.01.02 SINAPI JUL2020 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO M³ 0,90 20,26R$                   18,23R$                  

38.02 Caçamba de Entulho

38.02.01 COMPOSIÇÃO CP 002 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBAS DE ENTULHO 5M³ (TAXAS SLU INCLUSAS) UN 1,00 322,50R$                 322,50R$                

39.0 FUNDAÇÃO 10.961,88R$        

39.01 Estacas

39.01.01 SINAPI JUL2020 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, 

ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
M 22,50 61,36R$                   1.380,60R$             

39.01.02 SINAPI JUL2020 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM UN 15,00 17,53R$                   262,95R$                

39.01.03 SINAPI JUL2020 95577 + 34
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM
KG 55,53 12,96R$                   719,67R$                

39.01.04 SINAPI JUL2020 95584 + 34449
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM
KG 32,80 16,24R$                   532,67R$                

39.02 Escavação

39.02.01 SINAPI JUL2020 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. M³ 8,28 101,35R$                 839,18R$                

39.03 Lastro

39.03.01 SINAPI JUL2020 94103 LASTRO DE BRITA - BALDRAME E BLOCOS M³ 0,25 215,09R$                 53,77R$                  

39.04 Fôrma

39.04.01 SINAPI JUL2020 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO
M² 30,67 74,54R$                   2.286,14R$             

39.05 Armação
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39.05.01 SINAPI JUL2020 96546 + 34
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM
KG 111,31 13,87R$                   1.543,87R$             

39.05.02 SINAPI JUL2020 96544 + 34449
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM
KG 56,07 17,40R$                   975,62R$                

39.06 Concreto Estrutural

39.06.01 SINAPI JUL2020 96555
CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAME FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 2,15 469,36R$                 1.009,12R$             

39.07 Impermeabilização

39.07.01 SINAPI JUL2020 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS - BLOCOS E 

BALDRAME
M² 33,37 33,40R$                   1.114,56R$             

39.08 Reaterro

39.08.01 SINAPI JUL2020 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE - BALDRAME M³ 6,13 39,76R$                   243,73R$                

40.0 SUPERESTRUTURA 16.898,94R$        

40.01 Fôrma

40.01.01 SINAPI JUL2020 92264
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
M² 12,08 112,30R$                 1.356,58R$             

40.01.02 SINAPI JUL2020 92266
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

E = 18 MM.
M² 32,41 89,93R$                   2.914,63R$             

40.01.03 SINAPI JUL2020 92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. M 27,46 7,30R$                     200,46R$                

40.02 Armação

40.02.01 SINAPI JUL2020 92778 + 34
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMAÇÃO DE PILARES E VIGAS UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM
KG 141,99 13,80R$                   1.959,46R$             

40.02.02 SINAPI JUL2020 92776 + 34449
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMAÇÃO DE PILARES E VIGAS UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM
KG 94,71 17,46R$                   1.653,64R$             

40.02.03 SINAPI JUL2020 92785 + 34449 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMAÇÃO DA LAJE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM KG 258,36 15,87R$                   4.100,17R$             

40.03 Laje

40.03.01 SINAPI JUL2020 74202/002

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E 

CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E 

FERRAGEM NEGATIVA

M² 25,94 72,96R$                   1.892,58R$             

40.04 Concreto Estrutural

40.04.01 SINAPI JUL2020 92718
CONCRETAGEM DE PILARES FCK 25 MPA, COM USO DE BALDES LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 0,58 475,05R$                 275,53R$                

40.04.02 SINAPI JUL2020 92741
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJE FCK 20 MPA, COM USO DE BALDES LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 3,91 538,22R$                 2.104,44R$             
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40.04.03 SINAPI JUL2020 92741
CONCRETAGEM DO PATAMAR PARA CRIAÇÃO DO 10º DEGRAU FCK 20 MPA, COM USO DE 

BALDES LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 0,51 538,22R$                 272,07R$                

40.05 Junta Construtiva

40.05.01 COMPOSIÇÃO CP 019 JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE PU E TARUGO DE POLIETILENO EXPANDIDO M 8,92 18,99R$                   169,37R$                

41.0 PISOS 5.595,21R$          

41.01 Acabamentos

41.01.01 SINAPI JUL2020 87747

REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 

3CM

M² 25,94 46,43R$                   1.204,39R$             

41.01.02 COMPOSIÇÃO CP 054
P-003 - PISO TÁTIL DE BORRACHA SINTÉTICA TIPO ALERTA 250MM X 250MM X 5MM NA COR 

CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 10,00 6,81R$                     68,10R$                  

41.01.03 COMPOSIÇÃO CP 052
P-007 - PISO TÁTIL EM LADRILHO HIDRÁULICO TIPO ALERTA 250MM X 250MM X 20MM NA COR 

AMARELA - TECNOGRAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² 1,50 147,62R$                 221,44R$                

41.01.04 SINAPI JUL2020 88648
RODAPÉ CERÂMICO NAS ÁREA MODIFICADAS, ACOMPANHANDO PADRÃO EXISTENTE DO 

EXTERIOR DA EDIFICAÇÃO
M 1,00 4,71R$                     4,71R$                    

41.02 Elementos de Composição e Proteção

41.02.01 SINAPI JUL2020 98689 GUIA DE BALIZAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 5x5 CM M 47,69 85,90R$                   4.096,57R$             

42.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 1.437,47R$          

42.01 Elementos de Composição e Proteção

42.01.01 SINAPI JUL2020 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M² 44,49 3,64R$                     161,94R$                

42.01.02 SINAPI JUL2020 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

M² 44,49 28,67R$                   1.275,53R$             

43.0 PINTURA 1.653,77R$          

43.01 Piso

43.01.01 SINAPI JUL2020 79500/002
PINTURA DA SUPERFÍCIE DO PISO DA RAMPA DE CONCRETO COM TINTA NOVACOR NA COR 

CONCRETO 
M² 25,94 20,55R$                   533,07R$                

43.02 Parede

43.02.01 SINAPI JUL2020 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M² 44,49 12,89R$                   573,48R$                

43.02.02 SINAPI JUL2020 88489
PINTURA DAS PAREDES EM TODA A REGIÃO MODIFICADA - DUAS DEMÃOS, CONFORME COR 

DAS PAREDES EXISTENTE
M² 44,49 12,30R$                   547,23R$                
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44.0 ELEMENTOS DE PROTEÇÃO/APOIO 30.909,27R$        

44.01 Guarda-corpo e Corrimão

44.01.01 SINAPI JUL2020 99855
E-001 - CORRIMÃO AÇO TUBULAR DIAM 40MM COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 

GELO FOSCO (L+0,30CM PARA CADA LADO)
M 2,85 78,36R$                   223,33R$                

44.01.02 COMPOSIÇÃO CP 055

E-004 - GUARDA-CORPO DE PROTEÇÃO COM TRAVESSÃO SUPERIOR E INFERIOR EM AÇO 

TUBULAR 

∅

 3 cm , ALTURA 110 DO PISO ACABADO DA RAMPA E ESCADA, COM BARRAS 

VERTICAIS EM AÇO TUBULAR 

∅

 1,5 cm FIXADAS A CADA 10 cm. E COM CORRIMÃO DUPLO EM 

AÇO TUBULAR  

∅

 4 cm,  EM DUAS ALTURAS, 92 cm e 70 cm DO PISO ACABADO, COM 

ACABAMENTO RECURVADO NAS EXTREMIDADES E PROLONGAMENTO DE 30 cm  NO INICIO E 

FIM DA RAMPA/ ESCADA, A SER FIXADO NO PISO, CONFORME NBR 9050/2015. ACABAMENTO 

COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - ACABAMENTO FOSCO - COR BRANCO GELO (L+0,30CM 

PARA CADA LADO)

M² 49,32 614,60R$                 30.314,51R$           

44.02 Complementos

44.02.01 COMPOSIÇÃO CP 056 ANÉIS DE SILICONE E PLACAS DE SINALIZAÇÃO CJ 12,00 30,95R$                   371,43R$                

ETAPA 3 SUB-TOTAL 45.004,64R$         

VESTIÁRIO PNE ACADEMIA SUB-TOTAL 7.951,82R$           

45.0 PREPARAÇÃO 141,72R$             

45.01 Remoção / Demolição

45.01.01 SINAPI JUL2020 88315 + 88251 REMOÇÃO DO VASO SANITÁRIO H 0,50 40,50R$                   20,25R$                  

45.01.02 SINAPI JUL2020 88315 + 88251 REMOÇÃO DAS BARRAS METÁLICAS DE APOIO E DOS ACESSÓRIOS COM APROVEITAMENTO H 1,00 40,50R$                   40,50R$                  

45.01.03 SINAPI JUL2020 97644 REMOÇÃO DA PORTA COM BATENTE M² 1,68 7,23R$                     12,15R$                  

45.01.04 SINAPI JUL2020 97634 REMOÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO DO PISO M² 5,04 9,61R$                     48,46R$                  

45.01.05 SINAPI JUL2020 97634
REMOÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO ATRÁS DO VASO PARA ADEQUAÇÃO DO PONTO 

PARA VASO SANITÁRIO TIPO CAIXA ACOPLADA
M² 1,80 9,61R$                     17,30R$                  

45.01.06 SINAPI JUL2020 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO M³ 0,15 20,26R$                   3,07R$                    

46.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 160,92R$             

46.01 Revestimentos Cerâmicos

46.01.01 COMPOSIÇÃO CP 057

R-001 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS DIM.: 30 x 60 CM GLACIER 

WHITE - PORTOBELLO, APLICADAS NA VERTICAL DO PISO AO TETO, JUNTA DE 

ASSENTAMENTO 1,5MM E REJUNTE ACRÍLICO QUARTZOLIT NA COR BRANCA.

M² 1,80 89,40R$                   160,92R$                
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47.0 PISOS 977,51R$             

47.01 Área Interna

47.01.01 SINAPI JUL2020 87747

REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 

3CM

M² 5,04 46,43R$                   234,15R$                

47.01.02 SINAPI JUL2020 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 

3 DEMÃOS. AF_06/2018
M² 5,04 21,61R$                   108,98R$                

47.01.03 SINAPI JUL2020 98559 TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. M 9,02 3,67R$                     33,10R$                  

47.01.04 COMPOSIÇÃO CP 058

P-001 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS INTERNOS DIM.: 60 x 60 CM NORD CEMENT 

NA - PORTOBELLO JUNTA DE ASSENTAMENTO 1,5MM E REJUNTE ACRÍLICO QUARTZOLIT NA 

COR CINZA-OUTONO

M² 5,04 102,54R$                 517,10R$                

47.02 Elementos de Composição e Proteção

47.02.01 SINAPI JUL2020 98689 SO-002 - SOLEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA M 0,98 85,90R$                   84,18R$                  

48.0 PINTURA 70,45R$               

48.01 Teto

48.01.01 SINAPI JUL2020 88488
PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E ANTI MOFO - ACABAMENTO FOSCO - COR 

BRANCO NEVE T-001
M² 5,04 13,97R$                   70,45R$                  

49.0 ESQUADRIAS/ FERRAGENS/ VIDROS 1.025,43R$          

49.01 Portas e Portões

49.01.01 COMPOSIÇÃO CP 059

P01 - 90 X 210 - PORTA ACESSÍVEL DE ABRIR EM MADEIRA COM ACABAMENTO LAMINADO 

MELAMÍNICO NA COR BRANCA, COM FECHADURA TIPO EXTERNA E MAÇANETA TIPO 

ALAVANCA CROMADA MZ270 PAPAIZ (COM PLACA AÇO INOX, MAÇANETA ALAVANCA COM 

MOLA DE RETORNO E PUXADOR HORIZONTAL)

UN 1,00 1.025,43R$              1.025,43R$             

50.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 381,76R$             

50.01 Quadro e Disjuntores

50.01.01 SINAPI JUL2020 74130/002
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 22,96R$                   22,96R$                  

50.02 Tomadas de Uso Geral

50.02.01 SINAPI JUL2020 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. - PARA ALARME
UN 1,00 144,60R$                 144,60R$                

50.03 Tomadas de Uso Específico
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50.03.01 SINAPI JUL2020 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 30,00 7,14R$                     214,20R$                

51.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.607,54R$          

51.01 Água Fria

51.01.01 SINAPI JUL2020 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 

25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA
UN 1,00 114,43R$                 114,43R$                

51.02 Esgoto

51.02.01 SINAPI JUL2020 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,

PARA PRÉDIOS.

M 2,00 45,97R$                   91,94R$                  

51.02.02 COMPOSIÇÃO CP 060 RALO LINEAR SECA PISO GRELHA ALUMÍNIO 50X5X11,8 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 36,00R$                   36,00R$                  

51.02.03 COMPOSIÇÃO CP 061 RALO INOX COM CAIXILHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 21,35R$                   21,35R$                  

51.03 Louças

51.03.01 COMPOSIÇÃO CP 062

H-001 - BACIA SANITÁRIA VOGUE PLUS CONFORT NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA 

DUPLO ACIONAMENTO NA COR BRANCA REF.: DECA P.515.17 / CDC.01F.17 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.044,31R$              1.044,31R$             

51.03.02 COMPOSIÇÃO CP 063
H-001 - ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO EM MICROBAN VOGUE PLUS NA COR BRANCA REF.: 

DECA AP.50.17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 116,58R$                 116,58R$                

51.04 Metais e Acessórios

51.04.01 COMPOSIÇÃO CP 064
H-007 - TORNEIRA DECAMATIC ECO REF.: DECA 1173.C.CONF - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00 554,08R$                 554,08R$                

51.04.02 SINAPI JUL2020 86886 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 30,68R$                   30,68R$                  

51.04.03 COMPOSIÇÃO CP 065
H-009 - CHUVEIRO ELÉTRICO COM DESVIADOR PARA DUCHA MANUAL. REF.: MODELO 

STANDARD BRANCO_CARDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 467,52R$                 467,52R$                

51.04.04 COMPOSIÇÃO CP 066
H-010 - ACABAMENTO PARA REGISTRO COM CANOPLA MECANISMO 1/2 VOLTA. REF.: 

MODELO LEVEL_ DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 130,65R$                 130,65R$                

52.0 ACESSÓRIOS 2.586,49R$          

52.01 Barras de Apoio

52.01.01 SINAPI JUL2020 100866
H-004 - BARRA RETA DE APOIO 40CM, MODELO CONFORTO, AÇO INOX POLIDO REF.: DECA 

2310.I.040.POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 218,03R$                 218,03R$                

52.01.02 SINAPI JUL2020 100867
H-003 - BARRA RETA DE APOIO 70CM, MODELO CONFORTO, AÇO INOX POLIDO REF.: DECA 

2310.I.070.POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 230,50R$                 230,50R$                
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52.01.03 SINAPI JUL2020 100865
H-005 - BARRA LATERAL FIXA 30CM, MODELO CONFORTO, AÇO INOX POLIDO REF.: DECA 

2373.I.030.POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 388,06R$                 388,06R$                

52.01.04 SINAPI JUL2020 100863
H-006 - BARRA LATERAL DE APOIO EM "L" 70CM X 70CM FIXA, MODELO CONFORTO, AÇO INOX 

POLIDO REF.: DECA 2335.I.POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 413,99R$                 413,99R$                

52.01.05 SINAPI JUL2020 100875
H-008 - BANCO ARTICULADO 45X70CM, MODELO CONFORTO, AÇO INOX POLIDO REF.: DECA 

2356.I.POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 718,36R$                 718,36R$                

52.02 Complementos

52.02.01 SINAPI JUL2020 88315 + 88251
REINSTALAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DOS BANHEIROS - SABONETEIRA, TOALHEIRO, 

PAPELEIRA, SECADORA E BARRAS
H 2,00 40,50R$                   81,00R$                  

52.02.02 COMPOSIÇÃO CP 067 A-001 - DISPOSITIVO DE ALARME DE EMERGÊNCIA SEM FIO COM BOTOEIRA A PROVA D'ÁGUA UN 1,00 536,55R$                 536,55R$                

DETALHE "C" - LAVA-PÉS SUB-TOTAL 30.457,63R$         

53.0 PREPARAÇÃO 609,07R$             

53.01 Remoção / Demolição

53.01.01 SINAPI JUL2020 88315 + 88251 REMOÇÃO DO GUARDA-CORPO H 1,00 40,50R$                   40,50R$                  

53.01.02 SINAPI JUL2020 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M² 24,87 5,89R$                     146,47R$                

53.01.03 SINAPI JUL2020 97633* DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS DE GRANITO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M 7,87 8,82R$                     69,37R$                  

53.01.04 SINAPI JUL2020 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO M³ 1,49 20,26R$                   30,23R$                  

53.02 Caçamba de Entulho

53.02.01 COMPOSIÇÃO CP 002 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBAS DE ENTULHO 5M³ (TAXAS SLU INCLUSAS) UN 1,00 322,50R$                 322,50R$                

54.0 FUNDAÇÃO 579,23R$             

54.01 Estacas

54.01.01 SINAPI JUL2020 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, 

ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA.
M 4,50 61,36R$                   276,12R$                

54.01.02 SINAPI JUL2020 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM UN 3,00 17,53R$                   52,59R$                  

54.01.03 SINAPI JUL2020 95577 + 34
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM
KG 11,11 12,96R$                   143,99R$                

54.01.04 SINAPI JUL2020 95584 + 34449
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM
KG 6,56 16,24R$                   106,53R$                

55.0 SUPERESTRUTURA 3.632,92R$          
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55.01 Fôrma

55.01.01 SINAPI JUL2020 92264
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
M² 3,28 112,30R$                 368,34R$                

55.01.02 SINAPI JUL2020 92266
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

E = 18 MM.
M² 8,54 89,93R$                   768,00R$                

55.01.03 SINAPI JUL2020 95934
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM.
M² 1,58 106,24R$                 168,28R$                

55.02 Armação

55.02.01 SINAPI JUL2020 92778 + 34
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMAÇÃO DE PILARES E VIGAS UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM
KG 52,52 13,80R$                   724,78R$                

55.02.02 SINAPI JUL2020 92776 + 34449
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMAÇÃO DE PILARES E VIGAS UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM
KG 31,33 17,46R$                   547,02R$                

55.03 Concreto Estrutural

55.03.01 SINAPI JUL2020 92718
CONCRETAGEM DE PILARES FCK 25 MPA, COM USO DE BALDES LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 0,15 475,05R$                 71,26R$                  

55.03.02 SINAPI JUL2020 92741
CONCRETAGEM DE VIGAS FCK 20 MPA, COM USO DE BALDES LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO
M³ 0,60 538,22R$                 322,93R$                

55.03.03 SINAPI JUL2020 92741
CONCRETAGEM PARA CRIAÇÃO DOS DEGRAUS FCK 20 MPA, COM USO DE BALDES 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 0,63 538,22R$                 336,66R$                

55.04 Junta Construtiva

55.04.01 COMPOSIÇÃO CP 019 JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE PU E TARUGO DE POLIETILENO EXPANDIDO M 17,15 18,99R$                   325,64R$                

56.0 FECHAMENTOS ALVENARIAS 1.401,23R$          

56.01 Paredes

56.01.01 SINAPI JUL2020 87519
ALVENARIA TIJOLO FURADO 9X19X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:7 - 

FECHAR ANTIGA GRADE
M² 8,37 67,27R$                   563,05R$                

56.01.02 SINAPI JUL2020 87519
ALVENARIA TIJOLO FURADO 9X19X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:7 - 

MEIAS-PAREDES PARA O LAVA-PÉS E PARA FECHAR 1 VÃO DE ACESSO À PISCINA
M² 12,46 67,27R$                   838,18R$                

57.0 PISOS 4.669,23R$          

57.01 Contrapiso Armado - Área do Lava-pés

57.01.01 COMPOSIÇÃO CP 068
TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA 5,0 MM MALHA 10X10CM, COM ESPAÇADOR PARA 

ARMADURA NEGATIVA 50MM
M² 10,80 27,38R$                   295,73R$                

57.01.02 SINAPI JUL2020 97094
CONCRETAGEM DE PISO FCK 20 MPA, PARA ESPESSURA DE 8 CM - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 0,86 372,25R$                 321,62R$                

57.01.03 SINAPI JUL2020 87622 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PARA RECEBIMENTO DO REVESTIMENTO M² 10,80 29,90R$                   322,92R$                
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57.02 Contrapiso Armado - Rampas

57.02.01 COMPOSIÇÃO CP 068
TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA 5,0 MM MALHA 10X10CM, COM ESPAÇADOR PARA 

ARMADURA NEGATIVA 50MM
M² 4,40 27,38R$                   120,55R$                

57.02.02 SINAPI JUL2020 97094
CONCRETAGEM DE PISO FCK 20 MPA, PARA ESPESSURA DE 8 CM - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 0,35 372,25R$                 131,11R$                

57.02.03 SINAPI JUL2020 87622 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PARA RECEBIMENTO DO REVESTIMENTO M² 4,40 29,90R$                   131,63R$                

57.03 Impermeabilização

57.03.01 SINAPI JUL2020 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 

3 DEMÃOS. AF_06/2018
M² 10,80 21,61R$                   233,39R$                

57.03.02 SINAPI JUL2020 98559 TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. M 17,15 3,67R$                     62,94R$                  

57.04 Acabamentos

57.04.01 COMPOSIÇÃO CP 054
P-003 - PISO TÁTIL DE BORRACHA SINTÉTICA TIPO ALERTA 250MM X 250MM X 5MM NA COR 

CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 57,00 6,81R$                     388,17R$                

57.04.02 COMPOSIÇÃO CP 069

P-008 - REVESTIMENTO CERÂMICO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR NATURAL SEGUIDO 

PADRÃO EXISTENTE, ESPESSURA 12 MM GAIL. JUNTA DE ASSENTAMENTO 4mm E REJUNTE 

EPOXI HIDRO _ GAIL

M² 16,79 148,58R$                 2.494,16R$             

57.04.03 SINAPI JUL2020 88648 RODAPÉ CERÂMICO ACOMPANHANDO PADRÃO EXISTENTE, NAS RAMPAS M 3,54 4,71R$                     16,67R$                  

57.05 Elementos de Composição e Proteção

57.05.01 SINAPI JUL2020 98689 SO-003 - SOLEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA M 1,75 85,90R$                   150,33R$                

58.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 6.563,40R$          

58.01 Elementos de Composição e Proteção

58.01.01 SINAPI JUL2020 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M² 41,66 3,64R$                     151,64R$                

58.01.02 SINAPI JUL2020 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

M² 41,66 28,67R$                   1.194,39R$             

58.02 Impermeabilização

58.02.01 SINAPI JUL2020 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 

3 DEMÃOS. 50 CM ACIMA DO PISO OU 50 CM ACIMA DA BANCADA
M² 25,73 21,61R$                   555,92R$                

58.03 Revestimentos Cerâmicos
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58.03.01 COMPOSIÇÃO CP 070

R-006 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES DIM.: 45 x 90 CM DIAMANTE BRANCO - 

ELIANE, APLICADAS NA HORIZONTAL H=1,50M, JUNTA DE ASSENTAMENTO 2MM E REJUNTE 

EPÓXI NA COR BRANCA

M² 35,57 105,91R$                 3.766,58R$             

58.04 Elementos de Composição e Proteção

58.04.01 COMPOSIÇÃO CP 028 CANTONEIRAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO 1" M 6,00 18,72R$                   112,31R$                

58.04.02 SINAPI JUL2020 98689 V-001 - PEITORIS EM GRANITO CINZA ANDORINHA ACABAMENTO BOLEADO 15CM M 3,00 85,90R$                   257,70R$                

58.04.03 SINAPI JUL2020 98689 V-002 - PEITORIS EM GRANITO CINZA ANDORINHA ACABAMENTO BOLEADO 15CM M 5,56 85,90R$                   477,60R$                

58.04.04 SINAPI JUL2020 98689 V-003 - PEITORIS EM GRANITO CINZA ANDORINHA ACABAMENTO BOLEADO 15CM M 0,55 85,90R$                   47,25R$                  

59.0 PINTURA 609,96R$             

59.01 Paredes e Tetos

59.01.01 SINAPI JUL2020 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M² 12,20 12,89R$                   157,26R$                

59.01.02 SINAPI JUL2020 88488 R-007 - PINTURA ACRÍLICA SUPERLAVÁVEL - ACABAMENTO FOSCO - COR BRANCO NEVE M² 32,41 13,97R$                   452,70R$                

60.0 ESQUADRIAS/ FERRAGENS/ VIDROS 829,60R$             

60.01 Portas e Portões

60.01.01 COMPOSIÇÃO CP 071 P-004 - 90X210 - PORTA DE CORRER EM MADEIRA SÓLIDA UN 1,00 730,87R$                 730,87R$                

60.02 Complementos

60.02.01 SINAPI JUL2020 94231 RUFO EM ZINCO SOBRE A PAREDE NOVA M 3,05 32,37R$                   98,73R$                  

61.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.849,39R$          

61.01 Água Fria

61.01.01 SINAPI JUL2020 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 

25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA
UN 9,00 114,43R$                 1.029,87R$             

61.02 Esgoto

61.02.01 SINAPI JUL2020 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,

PARA PRÉDIOS.

M 10,00 45,97R$                   459,70R$                
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61.02.02 SINAPI JUL2020 97900
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO
UN 1,00 152,16R$                 152,16R$                

61.02.03 COMPOSIÇÃO CP 072
E-005 - DRENO INOX VÁLVULA CROMADA SANSPRAY P/ BANHEIRA SPA OFURO - COM 

LIGAÇÃO A REDE DE ESGOTO EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 46,64R$                   46,64R$                  

61.02.04 COMPOSIÇÃO CP 073
RALO ALUMÍNIO FUNDIDO ESCOVADO 20X20 cm _ REFORÇADO - COM LIGAÇÃO A REDE DE 

ESGOTO EXISTENTE
UN 1,00 52,07R$                   52,07R$                  

61.03 Metais e Acessórios

61.03.01 COMPOSIÇÃO CP 074
H-012 - DUCHA HIGIÊNICA DECA SOUL PAR HIGIENIZAÇÃO DE CADEIRNATES REF.: DECA 

1984.C38.ACT.CR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 295,35R$                 295,35R$                

61.03.02 COMPOSIÇÃO CP 075
H-011 - DUCHA QUADRADA CHUVEIRO 10CM ARTICULÁVEL CROMADA 5 JATOS - 

FABRICANTE: MAZZILLI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 8,00 85,37R$                   682,95R$                

61.03.03 COMPOSIÇÃO CP 066
H-010 - ACABAMENTO PARA REGISTRO COM CANOPLA MECANISMO 1/2 VOLTA. REF.: 

MODELO LEVEL_ DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 130,65R$                 130,65R$                

62.0 ELEMENTOS DE PROTEÇÃO/APOIO 8.713,62R$          

62.01 Guarda-corpo

62.01.01 COMPOSIÇÃO CP 076

E-007 - CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX TUBULAR DIAM 40MM (1"1/2) EM DUAS ALTURAS, 92 

CM E 70 CM DO PISO ACABADO, COM ACABAMENTO RECURVADO NAS EXTREMIDADES E 

PROLONGAMENTO DE 30 CM NO INÍCIO E FIM DA ESCADA, A SER FIXADO NA ALVENARIA, 

CONFORME NBR 9050/2015. ACABAMENTO POLIDO (L+0,30CM PARA CADA LADO)

M 14,97 334,67R$                 5.010,02R$             

62.01.02 COMPOSIÇÃO CP 077
DET C.01 - GUARDA-CORPO EM AÇO INOX ESCOVADO FEITO COM PERFIS DE SEÇÃO 

QUADRADA 5X5CM H=1,20M
M 1,50 2.365,89R$              3.548,84R$             

62.02 Complementos

62.02.01 COMPOSIÇÃO CP 056 ANÉIS DE SILICONE E PLACAS DE SINALIZAÇÃO CJ 5,00 30,95R$                   154,76R$                

DETALHE "D" - FECHAMENTO DA CASA DE MÁQUINAS SUB-TOTAL 3.270,29R$           

63.0 PREPARAÇÃO 40,50R$               

63.01 Remoção / Demolição

63.01.01 SINAPI JUL2020 88315 + 88251 REMOÇÃO DO GUARDA-CORPO H 1,00 40,50R$                   40,50R$                  

64.0 FECHAMENTOS ALVENARIAS 868,12R$             

64.01 Paredes

64.01.01 SINAPI JUL2020 87519 ALVENARIA TIJOLO FURADO 9X19X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:7 M² 12,91 67,27R$                   868,12R$                

65.0 PISOS 9,75R$                 
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65.01 Acabamentos

65.01.01 SINAPI JUL2020 88648
RODAPÉ CERÂMICO ACOMPANHANDO PADRÃO EXISTENTE, NA REGIÃO DE COLOCAÇÃO DO 

REVESTIMENTO CERÂMICO
M 2,07 4,71R$                     9,75R$                    

66.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 833,92R$             

66.01 Elementos de Composição e Proteção

66.01.01 SINAPI JUL2020 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M² 25,81 3,64R$                     93,95R$                  

66.01.02 SINAPI JUL2020 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

M² 25,81 28,67R$                   739,97R$                

67.0 PINTURA 693,26R$             

67.01 Paredes e Tetos

67.01.01 SINAPI JUL2020 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M² 25,81 12,89R$                   332,69R$                

67.01.02 SINAPI JUL2020 88488 R-007 - PINTURA ACRÍLICA SUPERLAVÁVEL - ACABAMENTO FOSCO - COR BRANCO NEVE M² 25,81 13,97R$                   360,57R$                

68.0 ESQUADRIAS/ FERRAGENS/ VIDROS 824,74R$             

68.01 Portas e Portões

68.01.01 COMPOSIÇÃO CP 071 P-004 - 90X210 - PORTA DE CORRER EM MADEIRA SÓLIDA UN 1,00 730,87R$                 730,87R$                

68.02 Complementos

68.02.01 SINAPI JUL2020 94231 RUFO EM ZINCO SOBRE A PAREDE NOVA M 2,90 32,37R$                   93,87R$                  

DETALHE "E" - DEPÓSITO SUBSOLO SUB-TOTAL 3.324,90R$           

69.0 PREPARAÇÃO 95,73R$               

69.01 Remoção / Demolição

69.01.01 SINAPI JUL2020 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M² 10,63 5,89R$                     62,58R$                  

69.01.02 SINAPI JUL2020 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M² 1,89 7,23R$                     13,66R$                  

69.01.03 SINAPI JUL2020 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO M³ 0,96 20,26R$                   19,49R$                  

70.0 FECHAMENTOS ALVENARIAS 1.708,60R$          
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70.01 Paredes

70.01.01 COMPOSIÇÃO CP 026
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RU (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM 

DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS
M² 15,73 108,65R$                 1.708,60R$             

71.0 PISOS 59,25R$               

71.01 Acabamentos

71.01.01 SINAPI JUL2020 88648
RODAPÉ CERÂMICO ACOMPANHANDO PADRÃO EXISTENTE, EM TODO A EXTENSÃO DA NOVA 

PAREDE EM DRYWALL, PELOS LADOS INTERNO E EXTERNO
M 12,58 4,71R$                     59,25R$                  

72.0 PINTURA 844,75R$             

72.01 Paredes e Tetos

72.01.01 SINAPI JUL2020 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M² 31,45 12,89R$                   405,39R$                

72.01.02 SINAPI JUL2020 88488 R-002 - PINTURA ACRÍLICA SUPERLAVÁVEL - ACABAMENTO FOSCO - COR BRANCO NEVE M² 31,45 13,97R$                   439,36R$                

73.0 ESQUADRIAS/ FERRAGENS/ VIDROS 616,57R$             

73.01 Portas e Portões

73.01.01 SINAPI JUL2020 90793

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 

PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREE

NCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 510,37R$                 510,37R$                

73.01.02 SINAPI JUL2020 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 106,20R$                 106,20R$                

ETAPA 4 SUB-TOTAL 44.972,34R$         

ESCADA PRINCIPAL SUB-TOTAL 44.516,52R$         

74.0 PREPARAÇÃO 1.548,73R$          

74.01 Remoção / Demolição

74.01.01 SINAPI JUL2020 88315 + 88251 REMOÇÃO DO CORRIMÃO CENTRAL NO TRECHO PATAMAR 1 - TÉRREO H 1,00 40,50R$                   40,50R$                  

74.01.02 SINAPI JUL2020 97634
REMOÇÃO DO REVESTIMENTO EM GRANITO DA ESCADA - PISO E ESPELHO, INCLUSIVE 

PATAMARES
M² 84,08 9,63R$                     809,69R$                

74.01.03 SINAPI JUL2020 97626 ESCARIFICAÇÃO DOS DEGRAUS QUE PRECISAREM SER DIMINUÍDOS M³ 0,22 461,21R$                 103,50R$                

74.01.04 SINAPI JUL2020 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO M³ 3,49 20,26R$                   70,70R$                  

74.02 Caçamba de Entulho
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74.02.01 COMPOSIÇÃO CP 002 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBAS DE ENTULHO 5M³ (TAXAS SLU INCLUSAS) UN 1,00 322,50R$                 322,50R$                

74.03 Locação

74.03.01 SINAPI JUL2020 90781 + 88253 SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA MARCAÇÕES H 8,00 25,23R$                   201,84R$                

75.0 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 1.367,18R$          

75.01 Recomposições

75.01.01 SINAPI JUL2020 92264
FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM PARA 

COMPLEMENTAÇÃO DOS DEGRAUS QUE PRECISAREM SER AUMENTADOS
M² 11,14 112,30R$                 1.251,02R$             

75.01.02 SINAPI JUL2020 90281
LANÇAMENTO DE GRAUTE MASTER FLOW 350 PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS DEGRAUS QUE 

PRECISAREM SER AUMENTADOS
M³ 0,31 379,10R$                 116,16R$                

76.0 PISOS 40.020,31R$        

76.01 Acabamentos

76.01.01 COMPOSIÇÃO CP 078 P-002 - PISO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS M² 84,08 460,58R$                 38.725,56R$           

76.01.02 COMPOSIÇÃO CP 054
P-003 - PISO TÁTIL DE BORRACHA SINTÉTICA TIPO ALERTA 250MM X 250MM X 5MM NA COR 

CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 78,00 6,81R$                     531,18R$                

76.01.03 COMPOSIÇÃO CP 079 FITA SINALIZADORA DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE E ANTIDERRAPANTE 3CM X 7CM UN 288,00 2,65R$                     763,57R$                

77.0 PINTURA 1.193,60R$          

77.01 Paredes e Tetos

77.01.01 SINAPI JUL2020 88488 R-002 - PINTURA ACRÍLICA SUPERLAVÁVEL - ACABAMENTO FOSCO - COR BRANCO NEVE M² 85,44 13,97R$                   1.193,60R$             

78.0 ELEMENTOS DE PROTEÇÃO/APOIO 386,71R$             

78.01 Corrimão

78.01.01 SINAPI JUL2020 99855
E-001 - CORRIMÃO AÇO TUBULAR DIAM 40MM COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 

GELO FOSCO (L+0,30CM PARA CADA LADO)
M 4,54 78,36R$                   355,75R$                

78.02 Complementos

78.02.01 COMPOSIÇÃO CP 056 ANÉIS DE SILICONE E PLACAS DE SINALIZAÇÃO CJ 1,00 30,95R$                   30,95R$                  

DETALHE "F" - ESCADA SALA DE LUTAS SUB-TOTAL 455,83R$              

79.0 PREPARAÇÃO 10,13R$               
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79.01 Remoção / Demolição

79.01.01 SINAPI JUL2020 88315 + 88251 REMOÇÃO DAS CANTONEIRAS DE BORRACHA DOS DEGRAUS H 0,25 40,50R$                   10,13R$                  

80.0 PISOS 187,90R$             

80.01 Acabamentos

80.01.01 COMPOSIÇÃO CP 054
P-003 - PISO TÁTIL DE BORRACHA SINTÉTICA TIPO ALERTA 250MM X 250MM X 5MM NA COR 

CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 10,00 6,81R$                     68,10R$                  

80.01.02 COMPOSIÇÃO CP 080
CANTONEIRA TESTEIRA DE BORRACHA PARA ESCADA 60X35X3,5MM ASSENTADA COM COLA 

À BASE DE NEOPRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 4,50 19,55R$                   87,98R$                  

80.01.03 COMPOSIÇÃO CP 079 FITA SINALIZADORA DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE E ANTIDERRAPANTE 3CM X 7CM UN 12,00 2,65R$                     31,82R$                  

81.0 ELEMENTOS DE PROTEÇÃO/APOIO 257,80R$             

81.01 Corrimão

81.01.01 SINAPI JUL2020 99855
E-001 - CORRIMÃO AÇO TUBULAR DIAM 40MM COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 

GELO FOSCO (L+0,30CM PARA CADA LADO)
M 2,50 78,36R$                   195,90R$                

81.02 Complementos

81.02.01 COMPOSIÇÃO CP 056 ANÉIS DE SILICONE E PLACAS DE SINALIZAÇÃO CJ 2,00 30,95R$                   61,90R$                  

ETAPA 5 SUB-TOTAL 34.667,21R$         

DETALHE "G" - RAMPA PISCINA/VESTIÁRIO SUB-TOTAL 5.963,73R$           

82.0 PREPARAÇÃO 1.283,86R$          

82.01 Remoção / Demolição

82.01.01 SINAPI JUL2020 88315 + 88251 REMOÇÃO DAS BARRAS METÁLICAS DE APOIO E DOS CORRIMÃOS DA ESCADA H 1,00 40,50R$                   40,50R$                  

82.01.02 SINAPI JUL2020 97628 DEMOLIÇÃO DA RAMPA EXISTENTE M² 0,28 215,42R$                 60,32R$                  

82.01.03 SINAPI JUL2020 97626 DEMOLIÇÃO DA ESCADA EXISTENTE M³ 0,68 461,21R$                 314,31R$                

82.01.04 SINAPI JUL2020 97628 DEMOLIÇÃO NA ÁREA LATERAL DA ESCADA M² 2,10 215,42R$                 453,09R$                

82.01.05 SINAPI JUL2020 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO M³ 4,60 20,26R$                   93,14R$                  

82.02 Caçamba de Entulho

82.02.01 COMPOSIÇÃO CP 002 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBAS DE ENTULHO 5M³ (TAXAS SLU INCLUSAS) UN 1,00 322,50R$                 322,50R$                

Página 32 de 41



UOP - 504 SUL

ADEQUAÇÕES ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE

TAC Nº 03/2018 PROPED MPDFT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC/ AR/ DF

ITEM ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUAN. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

83.0 FECHAMENTOS ALVENARIAS 605,93R$             

83.01 Paredes

83.01.01 SINAPI JUL2020 87457

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM 

(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M² 8,16 74,22R$                   605,93R$                

84.0 PISOS 1.311,19R$          

84.01 Contrapiso Armado - Rampa

84.01.01 COMPOSIÇÃO CP 068
TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA 5,0 MM MALHA 10X10CM, COM ESPAÇADOR PARA 

ARMADURA NEGATIVA 50MM
M² 4,86 27,38R$                   133,14R$                

84.01.02 SINAPI JUL2020 97094
CONCRETAGEM DE PISO FCK 20 MPA, PARA ESPESSURA DE 8 CM - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 0,39 372,25R$                 144,79R$                

84.01.03 SINAPI JUL2020 87622 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PARA RECEBIMENTO DO PISO EMBORRACHADO M² 4,86 29,90R$                   145,37R$                

84.02 Contrapiso Armado - No local da escada

84.02.01 COMPOSIÇÃO CP 068
TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA 5,0 MM MALHA 10X10CM, COM ESPAÇADOR PARA 

ARMADURA NEGATIVA 50MM
M² 2,14 27,38R$                   58,69R$                  

84.02.02 SINAPI JUL2020 97094
CONCRETAGEM DE PISO FCK 20 MPA, PARA ESPESSURA DE 8 CM - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 0,17 372,25R$                 63,82R$                  

84.02.03 SINAPI JUL2020 87622 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PARA RECEBIMENTO DO PISO EMBORRACHADO M² 2,14 29,90R$                   64,08R$                  

84.03 Acabamentos

84.03.01 COMPOSIÇÃO CP 054
P-003 - PISO TÁTIL DE BORRACHA SINTÉTICA TIPO ALERTA 250MM X 250MM X 5MM NA COR 

CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 14,00 6,81R$                     95,34R$                  

84.03.02 COMPOSIÇÃO CP 081
P-004 - PISO LAMINADO TIPO BUS ANTIDERRAPANTE, E=3MM, NA COR CINZA, ASSENTADO 

COM COLA À BASE DE NEOPRENE REF.: CIKALA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² 5,87 76,20R$                   446,92R$                

84.03.03 SINAPI JUL2020 87246
REVESTIMENTO CERÂMICO, DIM.: 30x30 CM, NA COR CINZA, BORDA ARREDONDADA, 

CONFORME EXISTENTE
M² 2,14 40,52R$                   86,84R$                  

84.03.04 SINAPI JUL2020 88648
RODAPÉ CERÂMICO ACOMPANHANDO PADRÃO EXISTENTE, NA REGIÃO DE COLOCAÇÃO DO 

REVESTIMENTO CERÂMICO
M 7,14 4,71R$                     33,63R$                  

84.03.05 SINAPI JUL2020 88648
RODAPÉ CERÂMICO ACOMPANHANDO PADRÃO EXISTENTE, NA REGIÃO DE COLOCAÇÃO DO 

PISO LAMINADO TIPO BUS
M 8,19 4,71R$                     38,57R$                  

85.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 527,56R$             

85.01 Elementos de Composição e Proteção

85.01.01 SINAPI JUL2020 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M² 16,33 3,64R$                     59,43R$                  
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85.01.02 SINAPI JUL2020 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

M² 16,33 28,67R$                   468,12R$                

86.0 PINTURA 850,15R$             

86.01 Paredes e Tetos

86.01.01 SINAPI JUL2020 88488 R-002 - PINTURA ACRÍLICA SUPERLAVÁVEL - ACABAMENTO FOSCO - COR BRANCO NEVE M² 60,86 13,97R$                   850,15R$                

87.0 ELEMENTOS DE PROTEÇÃO/APOIO 1.385,03R$          

87.01 Corrimão

87.01.01 SINAPI JUL2020 99855
E-001 - CORRIMÃO AÇO TUBULAR DIAM 40MM COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 

GELO FOSCO (L+0,30CM PARA CADA LADO)
M 3,45 78,36R$                   270,34R$                

87.01.02 COMPOSIÇÃO CP 082

E-002 - GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO DUPLO EM AÇO TUBULAR  

∅

 40MM,  EM DUAS 

ALTURAS, 92 cm e 70 cm DO PISO ACABADO, COM ACABAMENTO RECURVADO NAS 

EXTREMIDADES E PROLONGAMENTO DE 30 cm  NO INICIO E FIM DA ESCADA, A SER FIXADO 

NO PISO,  CONFORME NBR 9050/2015. ACABAMENTO FINAL COM PINTURA ESMALTE 

SINTÉTICO - ACABAMENTO FOSCO - COR BRANCO GELO (L+0,30CM PARA CADA LADO)

M² 3,17 331,69R$                 1.052,79R$             

87.02 Complementos

87.02.01 COMPOSIÇÃO CP 056 ANÉIS DE SILICONE E PLACAS DE SINALIZAÇÃO CJ 2,00 30,95R$                   61,90R$                  

DETALHE "H" - RAMPA DE ACESSO LATERAL SUB-TOTAL 19.031,85R$         

88.0 PREPARAÇÃO 563,46R$             

88.01 Remoção / Demolição

88.01.01 SINAPI JUL2020 88315 + 88251 REMOÇÃO DO PISO EXISTENTE NO CORREDOR E RAMPA - TIPO MANTA H 1,00 40,50R$                   40,50R$                  

88.01.02 SINAPI JUL2020 97626
DEMOLIÇÃO DO CONCRETO NO LOCAL DO PORTÃO PARA GARANTIR ESPESSURA MÍNIMA DO 

CONCRETO DA RAMPA
M³ 0,24 461,21R$                 112,07R$                

88.01.03 SINAPI JUL2020 88315 + 88251 REMOÇÃO DO PORTÃO E DA PORTA DE ACESSO AO PRÉDIO, COM REAPROVEITAMENTO H 2,00 40,50R$                   81,00R$                  

88.01.04 SINAPI JUL2020 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO M³ 0,36 20,26R$                   7,38R$                    

88.02 Caçamba de Entulho

88.02.01 COMPOSIÇÃO CP 002 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBAS DE ENTULHO 5M³ (TAXAS SLU INCLUSAS) UN 1,00 322,50R$                 322,50R$                

89.0 FUNDAÇÃO 546,88R$             
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89.01 Escavação

89.01.01 SINAPI JUL2020 96527 ATERRO COMPACTADO COM SOLO DE 1ª CATEGORIA PARA PREENCHIMENTO DA RAMPA M³ 5,40 101,35R$                 546,88R$                

90.0 FECHAMENTOS ALVENARIAS 99,87R$               

90.01 Paredes

90.01.01 SINAPI JUL2020 87448 ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39 CM M² 1,96 50,96R$                   99,87R$                  

91.0 PISOS 5.390,05R$          

91.01 Contrapiso Armado

91.01.01 SINAPI JUL2020 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE CONTRAPISO ARMADO, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO.
M² 32,36 2,63R$                     85,11R$                  

91.01.02 COMPOSIÇÃO CP 068
TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA 5,0 MM MALHA 10X10CM, COM ESPAÇADOR PARA 

ARMADURA NEGATIVA 50MM
M² 32,36 27,38R$                   886,11R$                

91.01.03 SINAPI JUL2020 97094
CONCRETAGEM DE PISO FCK 20 MPA, PARA ESPESSURA DE 8 CM - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 2,59 372,25R$                 963,68R$                

91.01.03 SINAPI JUL2020 87747
REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM
M² 32,36 46,43R$                   1.502,47R$             

91.02 Acabamentos

91.02.01 COMPOSIÇÃO CP 054
P-003 - PISO TÁTIL DE BORRACHA SINTÉTICA TIPO ALERTA 250MM X 250MM X 5MM NA COR 

CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 15,00 6,81R$                     102,15R$                

91.02.02 COMPOSIÇÃO CP 081
P-004 - PISO LAMINADO TIPO BUS ANTIDERRAPANTE, E=3MM, NA COR CINZA, ASSENTADO 

COM COLA À BASE DE NEOPRENE REF.: CIKALA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² 17,71 76,20R$                   1.349,36R$             

91.02.03 COMPOSIÇÃO CP 052
P-007 - PISO TÁTIL EM LADRILHO HIDRÁULICO TIPO ALERTA 250MM X 250MM X 20MM NA COR 

AMARELA - TECNOGRAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² 1,38 147,62R$                 202,98R$                

91.02.04 SINAPI JUL2020 88648
RODAPÉ CERÂMICO NAS ÁREA MODIFICADAS, ACOMPANHANDO PADRÃO EXISTENTE DO 

INTERIOR DA EDIFICAÇÃO
M 34,13 4,71R$                     160,75R$                

91.03 Elementos de Composição e Proteção

91.03.01 SINAPI JUL2020 98689 SO-001 - SOLEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA M 1,60 85,90R$                   137,44R$                

92.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 394,19R$             

92.01 Elementos de Composição e Proteção

92.01.01 SINAPI JUL2020 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M² 3,92 3,64R$                     14,27R$                  
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92.01.02 SINAPI JUL2020 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

M² 3,92 28,67R$                   112,37R$                

92.01.03 SINAPI JUL2020 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA COM ALCATRÃO 

(ANTIRRAIZ), 2 DEMÃOS - JARDINEIRA
M² 1,20 32,62R$                   39,14R$                  

92.02 Complementos

92.02.01 COMPOSIÇÃO CP 028 CANTONEIRAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO 1" M 0,50 18,72R$                   9,36R$                    

92.02.02 SINAPI JUL2020 98689 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM PINGADEIRAS - JARDINEIRA M 2,55 85,90R$                   219,05R$                

93.0 PINTURA 1.545,76R$          

93.01 Piso

93.01.01 SINAPI JUL2020 79500/002
PINTURA DA SUPERFÍCIE DO PISO DA RAMPA DE CONCRETO COM TINTA NOVACOR NA COR 

CONCRETO 
M² 22,33 20,55R$                   458,78R$                

93.02 Parede

93.02.01 SINAPI JUL2020 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M² 1,96 12,89R$                   25,26R$                  

93.02.02 SINAPI JUL2020 88489
PINTURA DAS PAREDES EM TODA A REGIÃO MODIFICADA - DUAS DEMÃOS, CONFORME COR 

DAS PAREDES EXISTENTE
M² 86,32 12,30R$                   1.061,72R$             

94.0 ESQUADRIAS/ FERRAGENS/ VIDROS 1.001,08R$          

94.01 Portas e Portões

94.01.01 COMPOSIÇÃO CP 083 REFORMA DO PORTÃO PARA ATENDER AO PROJETO M² 4,91 102,67R$                 504,16R$                

94.01.02 COMPOSIÇÃO CP 084 REFORMA DA PORTA DE ENTRADA PARA ATENDER AO PROJETO M² 3,84 129,40R$                 496,91R$                

95.0 ELEMENTOS DE PROTEÇÃO/APOIO 7.580,99R$          

95.01 Grade

95.01.01 SINAPI JUL2020 99839

GRADE EM AÇO TUBULAR, COM PORTÃO DE ABRIR, LARGURA 80 CM, CONFORME PADRÃO 

DA GRADE EXISTENTE NAS PORTAS E JANELAS. ACABAMENTO COM PINTURA ESMALTE 

SINTÉTICO - ACABAMENTO FOSCO - COR BRANCO GELO

M² 2,26 357,57R$                 808,11R$                

95.02 Guarda-corpo e Corrimão

95.02.01 SINAPI JUL2020 99855
E-001 - CORRIMÃO AÇO TUBULAR DIAM 40MM COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 

GELO FOSCO (L+0,30CM PARA CADA LADO)
M 5,95 78,36R$                   466,24R$                
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95.02.02 COMPOSIÇÃO CP 082

E-002 - GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO DUPLO EM AÇO TUBULAR  

∅

 40MM,  EM DUAS 

ALTURAS, 92 cm e 70 cm DO PISO ACABADO, COM ACABAMENTO RECURVADO NAS 

EXTREMIDADES E PROLONGAMENTO DE 30 cm  NO INICIO E FIM DA ESCADA, A SER FIXADO 

NO PISO,  CONFORME NBR 9050/2015. ACABAMENTO FINAL COM PINTURA ESMALTE 

SINTÉTICO - ACABAMENTO FOSCO - COR BRANCO GELO (L+0,30CM PARA CADA LADO)

M² 11,27 331,69R$                 3.738,15R$             

95.02.03 COMPOSIÇÃO CP 085

E-003 - GUARDA-CORPO CENTRAL COM CORRIMÃO DUPLO EM AÇO TUBULAR  

∅

 40 mm PARA 

AMBOS OS LADOS,  EM DUAS ALTURAS, 92 cm e 70 cm DO PISO ACABADO, COM 

ACABAMENTO RECURVADO NAS EXTREMIDADES E PROLONGAMENTO DE 30 cm  NO INICIO E 

FIM DA ESCADA, A SER FIXADO NO PISO,  CONFORME NBR 9050/2015. ACABAMENTO COM 

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - ACABAMENTO FOSCO - COR BRANCO GELO (L+0,30CM PARA 

CADA LADO)

M² 5,47 435,29R$                 2.382,77R$             

95.03 Complementos

95.03.01 COMPOSIÇÃO CP 056 ANÉIS DE SILICONE E PLACAS DE SINALIZAÇÃO CJ 6,00 30,95R$                   185,71R$                

96.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 822,23R$             

96.01 Águas Pluviais

96.01.01 SINAPI JUL2020 97893 COMPLEMENTAÇÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO / PONTO DE VISITA UN 1,00 403,82R$                 403,82R$                

96.01.02 COMPOSIÇÃO CP 018
CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, SOBRE 

GRELHA DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² 1,29 324,98R$                 418,41R$                

97.0 PAISAGISMO 1.087,34R$          

97.01 Jardineira

97.01.01 COMPOSIÇÃO CP 012 TERRA VEGETAL - 25 KG UN 5,00 21,94R$                   109,70R$                

97.01.02 SINAPI JUL2020 98516 PALMEIRAS DE MÉDIO PORTE -  PALMEIRA RÁFIS (RHAPIS EXCELSA) UN 3,00 240,60R$                 721,80R$                

97.01.03 SINAPI JUL2020 98509 FOLHAGENS - SINGÔNIO (SYNGONIUM ANGUSTATUM) UN 8,00 31,98R$                   255,84R$                

VESTIÁRIO PNE SUBSOLO SUB-TOTAL 8.749,63R$           

98.0 PREPARAÇÃO 466,86R$             

98.01 Remoção / Demolição

98.01.01 SINAPI JUL2020 88315 + 88251 REMOÇÃO DO VASO SANITÁRIO H 0,50 40,50R$                   20,25R$                  

98.01.02 SINAPI JUL2020 88315 + 88251 REMOÇÃO DAS BARRAS METÁLICAS DE APOIO E DOS ACESSÓRIOS COM APROVEITAMENTO H 1,00 40,50R$                   40,50R$                  
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98.01.03 SINAPI JUL2020 97644 REMOÇÃO DA PORTA COM BATENTE M² 1,68 7,23R$                     12,15R$                  

98.01.04 SINAPI JUL2020 97634 REMOÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO DO PISO M² 5,99 9,63R$                     57,71R$                  

98.01.05 SINAPI JUL2020 97634
REMOÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO ATRÁS DO VASO PARA ADEQUAÇÃO DO PONTO 

PARA VASO SANITÁRIO TIPO CAIXA ACOPLADA
M² 1,05 9,63R$                     10,11R$                  

98.01.06 SINAPI JUL2020 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO M³ 0,18 20,26R$                   3,64R$                    

98.02 Caçamba de Entulho

98.02.01 COMPOSIÇÃO CP 002 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBAS DE ENTULHO 5M³ (TAXAS SLU INCLUSAS) UN 1,00 322,50R$                 322,50R$                

99.0 FECHAMENTOS ALVENARIAS 94,18R$               

99.01 Paredes

99.01.01 SINAPI JUL2020 87519
ALVENARIA TIJOLO FURADO 9X19X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:7 - 

PREENCHIMENTO DA PAREDE POSTERIOR AO VASO SANITÁRIO
M² 1,40 67,27R$                   94,18R$                  

100.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 361,33R$             

100.01 Elementos de Composição e Proteção

100.01.01 SINAPI JUL2020 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
M² 1,68 3,64R$                     6,12R$                    

100.01.02 SINAPI JUL2020 87529

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS

M² 1,68 28,67R$                   48,19R$                  

100.02 Impermeabilização

100.02.01 SINAPI JUL2020 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 

3 DEMÃOS. 50 CM ACIMA DO PISO OU 50 CM ACIMA DA BANCADA
M² 0,48 21,61R$                   10,26R$                  

100.03 Revestimentos Cerâmicos

100.03.01 COMPOSIÇÃO CP 057

R-001 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS DIM.: 30 x 60 CM GLACIER 

WHITE - PORTOBELLO, APLICADAS NA VERTICAL DO PISO AO TETO, JUNTA DE 

ASSENTAMENTO 1,5MM E REJUNTE ACRÍLICO QUARTZOLIT NA COR BRANCA.

M² 2,73 89,40R$                   244,15R$                

100.04 Elementos de Composição e Proteção

100.04.01 COMPOSIÇÃO CP 028 CANTONEIRAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO 1" M 2,81 18,72R$                   52,60R$                  

101.0 PISOS 1.142,33R$          

101.01 Área Interna
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101.01.01 SINAPI JUL2020 87747

REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 

3CM

M² 5,99 46,43R$                   278,23R$                

101.01.02 SINAPI JUL2020 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 

3 DEMÃOS. AF_06/2018
M² 5,99 21,61R$                   129,50R$                

101.01.03 SINAPI JUL2020 98559 TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. M 9,80 3,67R$                     35,97R$                  

101.01.04 COMPOSIÇÃO CP 058

P-001 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS INTERNOS DIM.: 60 x 60 CM NORD CEMENT 

NA - PORTOBELLO JUNTA DE ASSENTAMENTO 1,5MM E REJUNTE ACRÍLICO QUARTZOLIT NA 

COR CINZA-OUTONO

M² 5,99 102,54R$                 614,46R$                

101.02 Elementos de Composição e Proteção

101.02.01 SINAPI JUL2020 98689 SO-002 - SOLEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA M 0,98 85,90R$                   84,18R$                  

102.0 PINTURA 83,72R$               

102.01 Teto

102.01.01 SINAPI JUL2020 88488
PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E ANTI MOFO - ACABAMENTO FOSCO - COR 

BRANCO NEVE T-001
M² 5,99 13,97R$                   83,72R$                  

103.0 ESQUADRIAS/ FERRAGENS/ VIDROS 1.025,43R$          

103.01 Portas e Portões

103.01.01 COMPOSIÇÃO CP 059

P01 - 90 X 210 - PORTA ACESSÍVEL DE ABRIR EM MADEIRA COM ACABAMENTO LAMINADO 

MELAMÍNICO NA COR BRANCA, COM FECHADURA TIPO EXTERNA E MAÇANETA TIPO 

ALAVANCA CROMADA MZ270 PAPAIZ (COM PLACA AÇO INOX, MAÇANETA ALAVANCA COM 

MOLA DE RETORNO E PUXADOR HORIZONTAL)

UN 1,00 1.025,43R$              1.025,43R$             

104.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 381,76R$             

104.01 Quadro e Disjuntores

104.01.01 SINAPI JUL2020 74130/002
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 22,96R$                   22,96R$                  

104.02 Tomadas de Uso Geral

104.02.01 SINAPI JUL2020 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. - PARA ALARME
UN 1,00 144,60R$                 144,60R$                

104.03 Tomadas de Uso Específico

104.03.01 SINAPI JUL2020 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 30,00 7,14R$                     214,20R$                

105.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.607,54R$          
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105.01 Água Fria

105.01.01 SINAPI JUL2020 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 

25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA
UN 1,00 114,43R$                 114,43R$                

105.02 Esgoto

105.02.01 SINAPI JUL2020 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,

PARA PRÉDIOS.

M 2,00 45,97R$                   91,94R$                  

105.02.02 COMPOSIÇÃO CP 060 RALO LINEAR SECA PISO GRELHA ALUMÍNIO 50X5X11,8 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 36,00R$                   36,00R$                  

105.02.03 COMPOSIÇÃO CP 061 RALO INOX COM CAIXILHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 21,35R$                   21,35R$                  

105.03 Louças

105.03.01 COMPOSIÇÃO CP 062

H-001 - BACIA SANITÁRIA VOGUE PLUS CONFORT NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA 

DUPLO ACIONAMENTO NA COR BRANCA REF.: DECA P.515.17 / CDC.01F.17 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.044,31R$              1.044,31R$             

105.03.02 COMPOSIÇÃO CP 063
H-001 - ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO EM MICROBAN VOGUE PLUS NA COR BRANCA REF.: 

DECA AP.50.17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 116,58R$                 116,58R$                

105.04 Metais e Acessórios

105.04.01 COMPOSIÇÃO CP 064
H-007 - TORNEIRA DECAMATIC ECO REF.: DECA 1173.C.CONF - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00 554,08R$                 554,08R$                

105.04.02 SINAPI JUL2020 86886 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 30,68R$                   30,68R$                  

105.04.03 COMPOSIÇÃO CP 065
H-009 - CHUVEIRO ELÉTRICO COM DESVIADOR PARA DUCHA MANUAL. REF.: MODELO 

STANDARD BRANCO_CARDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 467,52R$                 467,52R$                

105.04.04 COMPOSIÇÃO CP 066
H-010 - ACABAMENTO PARA REGISTRO COM CANOPLA MECANISMO 1/2 VOLTA. REF.: 

MODELO LEVEL_ DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 130,65R$                 130,65R$                

106.0 ACESSÓRIOS 2.586,49R$          

106.01 Barras de Apoio

106.01.01 SINAPI JUL2020 100866
H-004 - BARRA RETA DE APOIO 40CM, MODELO CONFORTO, AÇO INOX POLIDO REF.: DECA 

2310.I.040.POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 218,03R$                 218,03R$                

106.01.02 SINAPI JUL2020 100867
H-003 - BARRA RETA DE APOIO 70CM, MODELO CONFORTO, AÇO INOX POLIDO REF.: DECA 

2310.I.070.POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 230,50R$                 230,50R$                

106.01.03 SINAPI JUL2020 100865
H-005 - BARRA LATERAL FIXA 30CM, MODELO CONFORTO, AÇO INOX POLIDO REF.: DECA 

2373.I.030.POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 388,06R$                 388,06R$                

106.01.04 SINAPI JUL2020 100863
H-006 - BARRA LATERAL DE APOIO EM "L" 70CM X 70CM FIXA, MODELO CONFORTO, AÇO INOX 

POLIDO REF.: DECA 2335.I.POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 413,99R$                 413,99R$                
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106.01.05 SINAPI JUL2020 100875
H-008 - BANCO ARTICULADO 45X70CM, MODELO CONFORTO, AÇO INOX POLIDO REF.: DECA 

2356.I.POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 718,36R$                 718,36R$                

106.02 Complementos

106.02.01 SINAPI JUL2020 88315 + 88251
REINSTALAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DOS BANHEIROS - SABONETEIRA, TOALHEIRO, 

PAPELEIRA, SECADORA E BARRAS
H 2,00 40,50R$                   81,00R$                  

106.02.02 COMPOSIÇÃO CP 067 A-001 - DISPOSITIVO DE ALARME DE EMERGÊNCIA SEM FIO COM BOTOEIRA A PROVA D'ÁGUA UN 1,00 536,55R$                 536,55R$                

BANHEIROS MASCULINOS - TÉRREO E 1º ANDAR SUB-TOTAL 922,00R$              

107.0 ACESSÓRIOS 922,00R$             

107.01 Barras de Apoio

107.01.01 SINAPI JUL2020 100867
H-003 - BARRA RETA DE APOIO 70CM, MODELO CONFORTO, AÇO INOX POLIDO REF.: DECA 

2310.I.070.POL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 230,50R$                 922,00R$                

GERAL SUB-TOTAL 4.377,12R$           

108.0 LIMPEZA DA OBRA 4.377,12R$          

108.01 Limpeza

108.01.01 SINAPI JUL2020 88316 LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA H 264,00 16,58R$                   4.377,12R$             

1.935.738,52R$   

28,80% 557.492,69R$      

2.493.231,21R$   

SUBTOTAL ESTIMADO

BDI 

CUSTO TOTAL ESTIMADO
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