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1. OBJETIVO 

O objetivo deste documento é determinar os procedimentos exigidos na execução 

das obras e serviços de engenharia para execução do sistema de Data Center, serviço 

integrante da retomada da obra de construção do Edifício Sede do SESC-AR/DF, 

localizada no SIA Trecho 4 Lotes 80/90/100/110, Brasília/DF, com aproximadamente 

23.983,89 m² de área. 

2. DATA CENTER 

Todas as instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento, com 

todos os condutores, condutos e equipamentos, cuidadosamente arrumados, em posição 

e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um 

conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa aparência. 

Todo equipamento será preso firmemente no local em que será instalado, 

prevendo-se meios de fixação ou suspensão condizentes com a natureza do suporte, e 

com o peso e as dimensões do equipamento. 

Os equipamentos do Data Center serão instalados nos locais apontados em projeto. 

Os equipamentos serão fornecidos devidamente embalados e a entrega será considerada 

no local final de instalação. 

A Contratada deverá instalar o sistema completo, como o indicado nas plantas, no 

Caderno de Especificações Técnicas, Memorial Descritivo e neste documento. Para tanto 

deverá prover todos os serviços de Engenharia, materiais, equipamentos e mão-de-obra 

necessários, de modo a entregar a obra em condições plenas e perfeitas de 

funcionamento. 

Todos os materiais e/ou equipamentos que forem citados no singular, terão, todavia, 

sentido amplo e global, devendo a Contratada prover e instalar a quantidade indicada nos 

desenhos e nas especificações, de acordo com o requerido, de modo a prover um sistema 

completo. 

Materiais ou equipamentos que por ventura não tenham sido citados, ou que não 

são usualmente especificados, ou mostrados em desenhos, mas que são necessários para 
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que a instalação trabalhe e opere de maneira satisfatória, deverão ser incluídos no 

orçamento, fornecimento e instalados. 

Assim, todos os componentes, equipamentos, subsistemas ou sistemas deverão 

ser entregues em perfeito estado de funcionamento. 

Os serviços abaixo relacionados serão de responsabilidade da Contratada: 

 Execução de toda infraestrutura para a instalação dos equipamentos; 

 A seleção final dos acessórios a serem instalados de acordo com as 

características do projeto, bem como as adaptações nas demais partes do 

sistema afetadas por esta seleção, compatibilização com demais instalações, 

sendo que deverá ser informada à Fiscalização qualquer discordância com o 

projeto de modo a solucionar o problema de comum acordo com a Contratante, 

sempre antes da execução dos trabalhos; 

 Análise da documentação apresentada; 

 Conferência das medidas e quantitativos indicados nas plantas e na 

documentação entregue; 

 Análise das interferências com demais projetos. (Ex.: elétrico); 

 Comunicação, por escrito, de qualquer discrepância ou erro ou omissão, dentro 

dos prazos legais, sempre antes da execução dos trabalhos; 

 Elaboração de plano e/ou fluxograma das diversas etapas de fabricação, 

montagem, interligações, testes, treinamentos e entrega de todos os serviços; 

 Fornecimento de todos os materiais especificados em projeto e neste caderno, 

inclusive os casos omissos que definam o perfeito funcionamento do sistema em 

questão; 

 Certificação de todo o cabeamento e equipamentos instalados. 

A Contratada será responsável pela instalação, bem como pelos atestados de bom 

funcionamento e garantia do Sistema implantado pela mesma. 
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