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1. OBJETO

Este documento tem como objetivo descrever a estrutura em concreto a ser
executada, servigo integrante da retomada da obra de construgdo do Edificio Sede
do SESC-AR/DF, localizada no SIA Trecho 4 Lotes 80/90/100/110, Brasilia/DF, com

aproximadamente 23.983,89 m? de area.
2. NORMAS

Esta especificagdo complementa as seguintes normas, especificagbes e
metodos:

e NBR 6118/2014 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento

e NBR 6120/ 1980 — Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes

e NBR 14931/2014 — Execucéao de estrutura em concreto

e NBR 8681 /2003 — Agbes e seguranga nas estruturas

e NBR 6123 /1988 — Forcas devidas ao Vento em edificacbes

e NBR 14323 / 2003 — Dimensionamento de estruturas de aco e de

estruturas mistas ago concreto de edificios em situagao de incéndio.

3. ESTRUTURA

3.1. CONCRETO

A execucgao da estrutura devera obedecer ao projeto de concreto armado em
todos os seus detalhes e especificacbes, que devera ser fornecido pela
CONTRATANTE, bem como as normas técnicas da ABNT que regem o assunto;

Quase toda a obra sera executada em estrutura de concreto armado,
conforme detalhes fornecidos, e ndo sera permitida mudanca nos projetos;

O concreto a ser empregado na execugdo das obras devera satisfazer as

condicdes de resisténcia especifica, com resisténcia minima de compressao de Fck
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= 35,0 Mpa, tera o controle tecnologico, e devera ser usinado, durabilidade e
impermeabilizacdo adequada as condigdes de exposi¢cao do material;

O concreto sera dosado racionalmente e preparado mecanicamente,
observando-se o tempo minimo para mistura de 2 minutos, contados apds o
langcamento de todos os componentes na cagcamba/betoneira;

A concretagem s6 podera ser iniciada apds colocagao prévia de todas as
tubulagdes e outros elementos exigidos pelos projetos;

O adensamento sera obtido por vibrador de imersao ou por vibrador de forma.
O equipamento a ser utilizado devera ter dimensionamento compativel com a
posicao e o tamanho da peca a ser concretada;

As formas deverao ter amarragdes € 0os escoramentos necessarios para nao
deformarem sensivelmente sob agdo das cargas e das variagdes de temperatura e
umidade;

Antes do lancamento do concreto, as formas deverdo ser perfeitamente
limpas, molhadas e praticamente estanques a fim de impedir a fuga de nata de
cimento;

O recobrimento minimo das armaduras devera estar de acordo com NBR -
6118:2014, sendo no minimo 3,0 cm para vigas e pilares e 2,0 cm para lajes. A
execugao das armaduras obedecera rigorosamente ao projeto estrutural no que se
refere a posic¢ao, bitola, dobramento e recobrimento;

Devera ser obedecida a resisténcia recomendada pelo calculo. Devera ser
executado um jogo de corpos de prova para cada 20m3 de concreto langado,
devendo os laudos realizados serem encaminhados ao proprietario antes do ultimo
faturamento;

No caso de falha inadmissivel de qualidade de estrutura ou pecas, ainda que
parcial, a CONTRATADA devera providenciar medidas corretivas, compreendendo
demoligbes, remocado do material demolido, recomposicdo de vazios, ninhos e
por¢des estruturais, com emprego de enchimentos adequados de argamassa ou

concreto, injecdes e providéncias outras, sem énus para a PROPRIETARIA.
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Quando da execugao do concreto aparente liso, a CONTRATADA devera
tomar providéncias e um rigoroso controle para que as peg¢as tenham um
acabamento homogéneo, sem juntas de concretagem, brocas, manchas etc.

Todo cimento sera de uma s6 marca e tipo, quanto tempo de duragao da obra
permitir.

A concretagem devera obedecer a um plano de langamento, com especiais
cuidados na localizagao dos trechos de interrupcao diaria.

O concreto devera ser convenientemente adensado apés o lancamento, de
modo a se evitar falhas de concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdao ou por
vibradores de forma. Os equipamentos a serem utilizados terdo dimensionamento
compativel com as posi¢des e os tamanhos das pecgas a serem concretadas.

Competira a CONTRATADA informar com oportuna antecedéncia, a
fiscalizagdo e ao laboratério encarregado do controle tecnolégico dia e hora do inicio
das operagdes de concretagem estrutural, tempo previsto para sua execugao e 0s
elementos a serem concretados.

O processo de lancamento do concreto sera determinado de acordo com a
natureza da obra, cabendo a CONTRATADA submeté-lo previamente a aprovacao

da Fiscalizagao.
3.2. LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO

Para a limpeza em geral, é suficiente uma lavagem com agua.

Manchas de lapis serao removidas com uma solu¢cao 8% (oito por cento) de
acido oxalico ou com tricloroetilineo;

Manchas de tinta serdo removidas com uma solu¢ao de acido fosférico;

Manchas de 6xido serdo removidas com uma solucdo constituida por uma
parte de nitrato de sodio e seis partes de agua, com espargimento subsequente, de
pequenos cristais de hiposulfito de sédio;

As rebarbas e saliéncias que acaso ocorram, serao eliminadas;
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3.3. CONCRETO ARMADO

3.3.1. CONCRETO PARA ESTRUTURA
3.3.1.1 FORMAS

1) Materiais

Os materiais de execugao das férmas serdo compativeis com o acabamento
desejado e indicado no projeto. Partes da estrutura n&o visiveis poderdo ser
executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, sera exigido o
uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com
chapa metalica ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme indicagdo no
projeto e conveniéncia de execucdo, desde que sua utilizagdo seja previamente
aprovada pela Fiscalizacao;

As madeiras deverdo ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas
terdo o espacamento adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios. O
material proveniente da desforma, quando ndao mais aproveitavel, sera retirado das
areas de trabalho.

Il) Processo executivo

A execucgao das férmas devera atender as prescricoes da Norma NBR 6118.
Sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a elaboragao do projeto da
estrutura de sustentacdo e escoramento, ou cimbramento das formas. A
Fiscalizagdo n&o autorizara o inicio dos trabalhos antes de ter recebido e aprovado
os planos e projetos correspondentes;

As férmas e seus escoramentos deverao ter suficiente resisténcia para que as
deformagdes, devido a agcédo das cargas atuantes e das variagdes de temperatura e
umidade, sejam despreziveis. As formas serdo construidas de forma a respeitar as
dimensdes, alinhamentos e contornos indicados no projeto;

No caso de concreto aparente, as férmas deverao ser executadas de modo a
que o concreto apresente a textura e a marcagdo das juntas exigidas pelo projeto
arquitetbnico adequado ao plano de concretagem. Os painéis serdo perfeitamente

limpos e deverao receber aplicacdo de desmoldante, ndo sendo permitida a

6
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utilizacao de 6leo. Devera ser garantida a estanqueidade das férmas, de modo a ndo
permitir a fuga de nata de cimento. Toda vedagédo das férmas sera garantida por
meio de justaposicdo das pegas, evitando o artificio da calafetagem com papéis,
estopa e outros materiais. A manutencdo da estanqueidade das férmas sera
garantida evitando-se longa exposi¢ao antes da concretagem;

A amarracao e o espagamento das formas deverao ser realizados por meio
de tensor passando por tubo plastico rigido de diametro adequado, colocado com
espacamento uniforme. A ferragem sera mantida afastada das férmas por meio de
pastilhas de concreto.

a) Escoramento

As férmas deverdao ser providas de escoramento e travamento,
convenientemente dimensionados e dispostos de modo a evitar deformagdes e
recalques na estrutura superiores a 5mm. Serdo obedecidas as prescri¢cdes contidas
na Norma NBR 6118.

b) Precaugoes anteriores ao langamento do concreto

Antes do lancamento do concreto, as medidas e as posi¢cbes das férmas
deveréao ser conferidas, afim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda
ao projeto, com as tolerancias previstas na Norma 6118. As superficies que ficarao
em contato com o concreto serdo limpas, livres de incrustacbes de nata ou outros
materiais estranhos, e convenientemente molhadas e calafetadas, tomando-se ainda
as demais precaugodes constantes no item 9.5 da Norma NBR 6118.

c) Desforma

As férmas serao mantidas até que o concreto tenha adquirido resisténcia para
suportar com seguranga O seu peso proprio, as demais cargas atuantes e as
superficies tenham adquirido suficiente dureza para ndo sofrer danos durante a
desforma. A CONTRATADA providenciara a retirada das féormas, obedecendo ao
artigo 14.2 da Norma NBR 6118, de modo a nao prejudicar as pegas executadas, ou
a um cronograma acordado com a Fiscalizagao.

d) Reparo
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As pequenas cavidades, falhas ou imperfeicdes que eventualmente
aparecerem nas superficies serdo reparadas de modo a restabelecer as
caracteristicas do concreto. As rebarbas e saliéncias que eventualmente ocorrerem
serdo reparadas. A CONTRATADA devera apresentar o tragco e a amostra da
argamassa a ser utilizada no preenchimento de eventuais falhas de concretagem.
Todos os servicos de reparos serao inspecionados e aprovados pela Fiscalizacao.

lll) Recebimento

Para o recebimento dos servigos, serdo verificadas todas as etapas do
processo executivo, conforme descrito nos itens anteriores.

B. ARMADURA

I) Materiais

A CONTRATADA devera fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as
armaduras de aco, incluindo estribos, fixadores, arames, amarracoes e barras de
ancoragem, travas, emendas por superposi¢ao e tudo o mais que for necessario a
execucao desses servigos, de acordo com as indicagdes do projeto e orientagao da
Fiscalizacao;

As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecas de concreto armado
deverao atender as barras de acgo utilizadas para as armaduras das pecgas de
concreto armado deverao atender as prescricbes das Normas Brasileiras que regem
a matéria, a saber: NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480;

De um modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente
homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e nao apresentar
defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliagdes e corrosao.

Para efeito de aceitacdo de cada lote de aco a CONTRATADA providenciara,
a pedido da Fiscalizagao, a realizagao dos correspondentes ensaios de dobramento
e tracao, através de laboratério idéneo e aceito pela Fiscalizagdo, de conformidade
com as Normas NBR 6152 e NBR 6153. Os lotes serdo aceitos ou rejeitados em
funcado dos resultados dos ensaios comparados as exigéncias da Norma NBR 7480;

As barras de aco deverdo ser depositadas em areas adequadas, sobre

travessas de madeira, de modo a evitar contato com o solo, éleos ou graxas.
8
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Deverao ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem
devera permitir a utilizagcdo em fungédo da ordem cronolégica de entrada.

Il) Processo Executivo

a) Corte

O corte das barras sera realizado sempre a frio, vedada a utilizagdo de
macarico.

b) Dobramento

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser realizado com
os raios de curvatura previstos no projeto, respeitados os minimos estabelecidos nos
itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da Norma NBR 6118. As barras de aco serdo sempre
dobradas a frio.

c) Montagem

Para a montagem das armaduras deverédo ser obedecidas as prescri¢ées do
item 10.5 da Norma NBR 6118.

c) Emendas

As emendas por traspasse deverao ser executadas de conformidade com o
projeto executivo. Os outros tipos de emendas deverdao ser executados de
conformidade com as recomendacdées da Norma NBR 6118. Em qualquer caso, o
processo devera ser também aprovado através de ensaios executivos de acordo
com a Norma NBR 6152, a pedido da Fiscalizagao.

d) Fixadores e espagadores

Para manter o posicionamento da armadura durante as operacdes de
montagem, langcamento e adensamento do concreto, deverao ser utilizados fixadores
e espagadores, a fim de garantir o cobrimento minimo preconizado no projeto. Estes
dispositivos serao totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a ndo provocarem
manchas ou deterioragao nas superficies externas.

e) Cobrimento

Qualquer armadura tera cobrimento de concreto nunca menor que as
espessuras prescritas no projeto e na Norma NBR 6118. Para garantia do

cobrimento minimo preconizado em projeto, serdo utilizados distanciadores de
9
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plastico ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A
resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual ou superior a do concreto das
pecas as quais serao incorporadas. As pastilhas serdo providas de arames de
fixagdo nas armaduras.

f) Limpeza

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, retirando as camadas eventualmente agredidas
por oxidacdo. A limpeza da armacgao devera ser feita fora das respectivas féormas.
Quando realizada em armaduras ja montadas em férmas, sera executada de modo a
garantir que os materiais provenientes da limpeza ndo permanegam retidos nas
férmas.

g) Protecéao

Antes e durante o langcamento do concreto, as plataformas de servico deverao
estar dispostas de modo a n&do acarretar deslocamento das armaduras. As barras de
espera deverao ser protegidas contra a oxidagao, através de pintura com nata de
cimento e ao ser retomada a concretagem, seréo limpas de modo a permitir uma boa
aderéncia.

lll) Recebimento

Para o recebimento dos servigcos serdao verificadas todas as etapas do
processo executivo, conforme descrito nos itens anteriores.

C. CONCRETO

1) Materiais

a) Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto devera satisfazer as
especificacoes e os métodos de ensaio brasileiros. O cimento Portland comum
atendera a Norma NBR 5732 e o de alta resisténcia inicial a Norma NBR 5733.

Para cada partida de cimento sera fornecido o certificado de origem
correspondente. No caso de concreto aparente, ndo sera permitido o emprego de

cimento de mais de uma marca ou procedéncia. O armazenamento do cimento no
10
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canteiro de servico sera realizado em depdsitos secos, a prova d’agua,
adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do solo, de modo a
eliminar a possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de
cimento de diversas procedéncias. Também deverao ser observadas as prescricoes
das Normas NBR 5732 e NBR 6118. O controle de estocagem devera permitir a
utilizagcao seguindo a ordem cronolégica de entrada no depdsito.

b) Agregados

Os agregados, tanto graudos quanto miudos, deverdo atender as prescrigoes
das Normas NBR 7211 e NBR 6118, bem como as especificagées de projeto quanto
as caracteristicas e ensaios.

e Agregado graudo

Sera utilizado o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente do
britamento de rochas estaveis, isentas de substancias nocivas ao seu emprego,
como torrées de argila, material pulverulento, gravetos e outros materiais. O
agregado graudo sera uniforme, com pequena incidéncia de fragmentos de forma
lamelar, enquadrando-se a sua composi¢do granulométrica na especificagdo da
Norma NBR 7211;

O armazenamento em canteiro devera ser realizado em plataformas
apropriadas, de modo a impedir qualquer tipo de transito sobre o material ja
depositado.

e Agregado miudo

Sera utilizada areia natural quartzosa ou artificial resultante da britagem de
rochas estaveis, com uma granulometria que se enquadre na especificagcdo da
Norma NBR 7211. Devera estar isenta de substancias nocivas a sua utilizagao, tais
como mica, materiais friaveis, gravetos, matéria organica, torrdes de argila e outros
materiais. O armazenamento da areia sera realizado em local adequado, de modo a
evitar a sua contaminacgao.

c) Agua

A agua usada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de siltes,

sais, alcalis, acidos, 6leos, matéria organica ou qualquer outra substancia prejudicial
11
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a mistura. Em principio, devera ser utilizada agua potavel. Sempre que se suspeitar
de que a &agua disponivel possa conter substancias prejudiciais, deverao ser
providenciadas analises fisico-quimicas. Deverao ser observadas as prescrigcdes do
item 8.1.3 da Norma NBR 6118.

Il) Processo Executivo

Sera exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilizagao
dos agregados graudos e miudos, de conformidade com as dimensdes das pecgas a
serem concretadas. A fixacdo do fator agua-cimento devera considerar a resisténcia,
a trabalhabilidade e a durabilidade do concreto, bem como as dimensbes e
acabamento das pecgas. No caso do concreto aparente, este fator devera ser o
menor possivel, a fim de garantir a plasticidade suficiente para o adensamento,
utilizando-se aditivos plastificantes aprovados pela Fiscalizagao, de forma a evitar a
segregacao dos componentes;

A proporcdo dos varios materiais usados na composicao da mistura sera
determinada pela

CONTRATADA em funcdo da pesquisa dos agregados, da granulometria
mais adequada e da correta relagdo agua-cimento, de modo a assegurar uma
mistura plastica e trabalhavel. Devera ser observado o disposto nos itens 8.2, 8.3 e
8.4 da Norma NBR 6118;

A quantidade de agua usada no concreto sera regulada para se ajustar as
variagbes de umidade nos agregados, no momento de sua utilizagdo na execugéo
dos servicos. A utilizagdo de aditivos aceleradores de pega, plastificantes,
incorporadores de ar e impermeabilizantes podera ser proposta pela CONTRATADA
e submetida a aprovagao da Fiscalizagdo, em consonancia com o projeto estrutural.
Sera vedado o uso de aditivos que contenham cloreto de calcio;

Cimentos especiais, como os de alta resisténcia inicial, somente poderao ser
utilizados com autorizagcado da Fiscalizagao, cabendo a CONTRATADA apresentar a
documentacédo e justificativa da utilizagdo. Deverao ser exigidos testes no caso de

emprego de cimento de alto-forno e outros cimentos especiais;

12
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Todos o0s materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serdo
previamente testados para comprovacido de sua adequacado ao traco adotado. A
CONTRATADA efetuara, através de laboratério iddneo e aceito pela Fiscalizagao, os
ensaios de controle do concreto e seus componentes de conformidade com as
Normas Brasileiras relativas a matéria e em atendimento as solicitacbes da
Fiscalizacdo, antes e durante a execucao das pecas estruturais;

O controle da resisténcia do concreto obedecera ao disposto no item 15 da
Norma NBR 6118. O concreto estrutural devera apresentar a resisténcia (fck)
indicada no projeto. Registrando-se resisténcia abaixo do valor previsto, o autor do
projeto estrutural devera ser convocado para, juntamente com a Fiscalizagao,
determinar os procedimentos executivos necessarios para garantir a estabilidade da
estrutura.

a) Mistura e amassamento

O concreto preparado no canteiro de servico devera ser misturado com
equipamento adequado e convenientemente dimensionado em funcdo das
quantidades e prazos estabelecidos para a execugao dos servicos e obras. O
amassamento mecanico no canteiro devera ser realizado sem interrupcéo, e devera
durar o tempo necessario para permitir a homogeneizagdo da mistura de todos os
elementos, inclusive eventuais aditivos. A duragao necessaria devera aumentar com
o volume da massa de concreto e sera tanto maior quanto mais seco for o concreto.

O tempo minimo para o amassamento devera observar o disposto no item
12.4 da Norma NBR 6118. A adicdo da agua sera realizada sob o controle da
Fiscalizacdo. No caso de concreto produzido em usina, a mistura devera ser
acompanhada por técnicos especialmente designados pela CONTRATADA e
Fiscalizacao.

b) Transporte

O concreto sera transportado até as férmas no menor intervalo de tempo
possivel. Os meios de transporte deverdao assegurar o tempo minimo de transporte,
a fim de evitar a segregagao dos agregados ou uma variagao na trabalhabilidade da

mistura. O trafego de pessoas e equipamentos no local da concretagem devera ser
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disciplinado através de tabuas e passarelas. Devera ser obedecido o disposto no
item 13.1 da Norma NBR 6118.

c) Langamento

O lancamento do concreto obedecera ao plano apresentado pela
CONTRATADA e aprovado pela Fiscalizagédo, ndo se tolerando juntas de
concretagem nao previstas no planejamento. No caso de concreto aparente, devera
ser compatibilizado o plano de concretagem com o projeto de modulacdo das
férmas, de modo que todas as juntas de concretagem coincidam em emendas ou
frisos propositadamente marcados por conveniéncia arquitetdnica;

A CONTRATADA comunicara previamente a Fiscalizacdo, em tempo habil, o
inicio de toda e qualquer operacdo de concretagem, que somente podera ser
iniciada apods a liberacao pela Fiscalizagao.

O inicio de cada operagao de langamento sera condicionado a realizagado dos
ensaios de abatimento (“Slump Test’) pela CONTRATADA, na presenga da
Fiscalizagcéo, em cada betonada ou caminhao betoneira;

O concreto somente sera langado depois que todo o trabalho de férmas,
instalagdo de pegas embutidas e preparagdo das superficies seja inteiramente
concluido e aprovado pela Fiscalizacdo. Todas as superficies e pecas embutidas
que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem deverao
ser limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja langado.

Especiais cuidados serao tomados na limpeza das férmas com ar comprimido
ou equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalizacao
podera exigir a abertura de furos ou janelas para remocao da sujeira. O concreto
devera ser depositado nas férmas, tanto quanto possivel e praticavel, diretamente
em sua posicgao final, e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregacgao;

A queda vertical livre além de 2,0 metros n&o sera permitida. O langcamento
sera continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupgdes superiores ao tempo
de pega do concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operagéo
devera ser continua e somente terminada nas juntas de concretagem

preestabelecidas. A operacao de langamento também devera ser realizada de modo
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a minimizar o efeito de retracdo inicial do concreto. Cada camada de concreto
devera ser consolidada até o maximo praticavel em termos de densidade. Deverao
ser evitados vazios ou ninhos, de tal forma que o concreto seja perfeitamente
confinado junto as férmas e pegas embutidas;

A utilizacdo de bombeamento do concreto somente sera liberada caso a
CONTRATADA comprove previamente a disponibilidade de equipamentos e mao-
de-obra suficientes para que haja perfeita compatibilidade e sincronizagao entre os
tempos de langamento, espalhamento e vibragdo do concreto.

O langamento por meio de bomba somente podera ser efetuado em
obediéncia ao plano de concretagem, para que nao seja retardada a operagao de
langamento, com o acumulo de depdsitos de concreto em pontos localizados, nem
apressada ou atrasada a operacao de adensamento.

d) Adensamento

Durante e imediatamente apds o lancamento, o concreto devera ser vibrado
ou socado continuamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O
adensamento sera executado de modo a que o concreto preencha todos os vazios
das férmas. Durante o adensamento, deverdo ser tomadas as precaucdes
necessarias para que nao se formem ninhos ou haja segregagao dos materiais.

Dever-se-a evitar a vibragdo da armadura para que nao se formem vazios em
seu redor, com prejuizo da aderéncia. Especial atengédo sera dada no adensamento
junto as cabegas de ancoragem de pegas protendidas;

O adensamento do concreto sera realizado por meio de equipamentos
mecanicos, através de vibradores de imersao, de configuracdo e dimensodes
adequadas as varias pegas a serem preenchidas. Para as lajes, poderdo ser
utilizados vibradores de placa. A utilizacdo de vibradores de férma estara
condicionada a autorizacdo da Fiscalizacdo e as medidas especiais, visando
assegurar a indeslocabilidade e indeformabilidade dos moldes. Os vibradores de
imersao nao serdo operados contra férmas, pegas embutidas e armaduras. Serao
observadas as prescricdes do item 13.2.2 da Norma NBR 6118.

e) Juntas de concretagem
15
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Nos locais onde foram previstas juntas de concretagem, estando o concreto
em processo de pega, a lavagem da superficie da junta sera realizada por meio de
jato de agua e ar sob pressado, com a finalidade de remover todo material solto e
toda nata de cimento eventualmente existente, tornando-a a mais rugosa possivel.
Se recomendado pela Fiscalizagdo ou previsto no projeto, devera ser utilizado
adesivo a base de epdxi, a fim de garantir perfeita aderéncia e monoliticidade da
pega;

Se, eventualmente, a operacdo somente for processada apds o
endurecimento do cimento, a limpeza da junta sera realizada mediante o emprego
de jato de ar comprimido, apés o0 apicoamento da superficie. Sera executada a
colagem com resinas epodxi, se recomendada pela Fiscalizagdo ou indicada no
projeto. Devera ser obedecido o disposto no item 13.2.3 da NBR 6118.

f) Cura

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas com
o objetivo de impedir a perda de agua destinada a hidratagdo do cimento. Durante o
periodo de endurecimento do concreto, as superficies deverdo ser protegidas contra
chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura, choques e vibragcdes que
possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura;

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serao
abundantemente umedecidas com agua durante pelo menos 3 dias apds o
langamento. Como alternativa, podera ser aplicado um agente quimico de cura, para
que a superficie seja protegida com a formagao de uma pelicula impermeavel. Todo
o concreto nao protegido por férmas e todo aquele ja desformado devera ser curado
imediatamente apds ter endurecido o suficiente para evitar danos nas superficies. O
meétodo de cura dependera das condicdes no campo e do tipo de estrutura;

A cura adequada também sera fator relevante para a redugdo da
permeabilidade e dos efeitos da retracdo do concreto, fatores essenciais para a

garantia da durabilidade da estrutura.

16

R. Dr. Jarbas Vidal Gomes | 30 conj. 314 | Cidade Nova | Belo Horizonte. MG | (31) 3484.3443 | CEP 31.170-070

comercial @eficaciaprojetos.com.br | www.eficaciaprojetos.com.br




€ficacia

Projetos e Consultoria

d) Reparos

No caso de falhas nas pecgas concretadas, serdo providenciadas medidas
corretivas, compreendendo demolicdo, remogdo do material demolido e
recomposicdo com emprego de materiais adequados, a serem aprovados pela
Fiscalizac&do. Registrando-se graves defeitos, devera ser ouvido o autor do projeto.

lll) RECEBIMENTO

Para o recebimento dos servigos, serdo verificadas todas as etapas do
processo executivo, de conformidade com os itens anteriores;

Os subitens constantes nas planilhas orcamentarias referentes aos titulos de
formas, armaduras e concreto sdo os seguintes:

1. Formas em chapa compensada na espessura de 12mm, inclusive
desforma, para estruturas em geral;

2. Armaduras de aco CA-50 e CA-60, inclusive dobra e corte na obra, para
estruturas em geral,

3. Concreto estrutural dosado em central fck= 35Mpa, inclusive transporte,

langamento, adensamento, acabamento e cura.

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2022.

Eng. Aletéia Serra Aburachid
CREA-MG 71.754/D
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