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1. Objetivo

O objetivo deste documento é determinar os procedimentos exigidos na
execugao das obras e servicos de engenharia para execucdo das estruturas em
concreto armado, servigo integrante da retomada da obra de constru¢do do Edificio
Sede do SESC-AR/DF, localizada no SIA Trecho 4 Lotes 80/90/100/110, Brasilia/DF,
com aproximadamente 23.983,89 m? de area.

Todas as recomendacdes especificas de concreto armado, descritas nas
especificagdes técnicas, deverao ser respeitadas.

A superestrutura esta compreendida pelas estruturas metalicas, lajes steel
deck com capeamento de concreto armado e as paredes de concreto armado. Os
servigos de estruturas metalicas, assim como em concreto armado serao executados
em estrita observancia as disposi¢cdes do projeto estrutural. Para cada caso, deverao
ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edicdo mais recente.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a
prévia € minuciosa verificacdo, por parte da Contratada e da Fiscalizagdo, dos
elementos estruturais, das formas e armaduras, bem como do exame da correta
colocagao de tubulagdes elétricas, hidraulicas e outras que, sejam embutidas ou nao
na massa de concreto. Procedendo assim, a liberacdo para a montagem e/ou
concretagem dos elementos estruturais. Esses servigos, somente serdo executados
apos a liberacao pela Fiscalizacao e/ou pela Contratante.

As passagens das tubulagbes, através de vigas e outros elementos
estruturais deverdo obedecer ao projeto, ndo sendo permitidas mudangas em suas
posi¢cdes, a ndo ser com autorizagdo do Autor do Projeto. Devera ser verificada a
calafetagao nas juntas dos elementos embutidos, no caso do concreto armado. Caso
nao haja detalhamento das passagens das tubulagdes nas pecas estruturais, a
Fiscalizacdo devera ser informada para que se proceda a devida liberacdo do
servico. A Contratada ndo devera executar esse servico sem a liberagdo e
aprovacao da Fiscalizagdo, caso contrario sera totalmente responsavel pela
alteragdo do projeto e dos servicos isentando a Contratante de qualquer

responsabilidade técnica e financeira.
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Sempre que a Fiscalizagao tiver duvida a respeito da estabilidade dos
elementos das estruturas, podera solicitar provas de cargas para avaliar a qualidade
da resisténcia das pecas.

As estruturas em concreto armado complementardo as superestruturas
metalicas como as lajes dos pavimentos e cobertura (capeamento dos steel decks) e
paredes em concreto armado.

A Contratada devera executar todo o controle tecnolégico do concreto
(fundacbes, infraestruturas e superestruturas), no qual devera garantir a sua
resisténcia e durabilidade, conforme as normas vigentes. Todos os laudos de
resisténcia do concreto deverdo ser entregues a Fiscalizagdo, em papel timbrado da
empresa que executou os testes e ensaios, assinados por engenheiro responsavel
técnico pelos laudos. Caso haja a constatagdo da baixa resisténcia do concreto, ou
seja, do concreto nao atingir a resisténcia satisfatéria, ao longo dos 21 e 28 dias,
sucessivos a concretagem, a Fiscalizagdo decidira as providéncias devidas,
podendo até solicitar a parcial ou total demolicdo e reconstru¢cao dos elementos
estruturais envolvidos no processo, assim como ressarcimento pelos danos
materiais e prazo da obra, onde a Contratada arcara exclusivamente com todos os

onus.

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2022.

Eng. Aletéia Serra Aburachid
CREA-MG 71.754 /D
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