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TERREO - TOMADAS ESTABILIZADAS - TRECHO
A
ESC.1:75 \
SIMBOLOGIA - TOMADAS ESTABILIZADAS
simBOLO DESCRIGAO
——— QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS (QDC), FABRICADO EM CHAPA DE ACO, GRAU DE
PROTECAO MINIMO IP-40, EM INSTALACAO DE SOBREPOR NA PAREDE, h=1,50m DO EIXO AO PISO.
CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMINIO COM TRES TOMADAS 2P+T, 10A-250V, PADRAO BRASILEIRO,
220V, INSTALADA NO PISO ELEVADO.
<t CONJUNTO FORMADO POR 2 TOMADAS 2P+T, 10A-250V, PADRAO BRASILEIRO, 220V, INSTALADAS
EM CAIXA 2"X4" EMBUTIDA NA PAREDE A 0,40m DO PISO.
g CONJUNTO FORMADO POR 1 TOMADA 2P+T, 10A-250V, PADRAO BRASILEIRO, 220V, INSTALADA EM
CAIXA 2"X4" EMBUTIDA NA PAREDE A 0,40m E 1,0m DO PISO RESPECTIVAMENTE.
CONDULETE TIPO X DE ALUMINIO FUNDIDO, COM TAMPA CEGA E SAIDAS DE ACORDO COM O
= DIAMETRO NOMINAL DOS ELETRODUTOS.
,,,,,, ELETRODUTO PARA CABOS DE ENERGIA ELETRICA, EM INSTALACAO DE EMBUTIR NO PISO. VER
NOTA 1.
+ = === | ELETROCALHA METALICA, COM TAMPA, DIMENSOES CONFORME INDICADO EM PLANTA, INSTALADA LEGENDA DE FASES INSTALACOES ELETRICAS Prancha:
NO PISO ELEVADO. -
- I A EXECUTAR . . Uso: Comercial
ELETROCALHA METALICA, COM TAMPA, DIMENSOES CONFORME INDICADO EM PLANTA, INSTALADA €F|c._.‘|c|a @ 35/ 69
% - —_— — % No PISO ELEVADO Prejetes e Consulteria
e EXECUTADO Contelildo: TOMADAS ESTABILIZADAS - TERREO - TRECHO A
i Escala: Indicada
INDICACAO DE PRUMADA VERTICAL, SOBE E DESCE, RESPECTIVAMENTE. —
v I — DEMOLICAO Data: 14/10/2022 | Desenho: SESC-DF-ELE-35-TE - TERREO Revisdo: RO0O
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