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1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 OBJETO 

O presente Caderno de Encargos e Especificações Gerais do Serviço Social 

do Comércio do Distrito Federal – Sesc-AR/DF tem por objetivo orientar e 

especificar os serviços e materiais necessários para execução das obras de 

correção de trincas e fissuras da platibanda lado oeste da cobertura e 

recuperação da estrutura de concreto do guarda corpo da rampa de acesso 

ao 3º andar do bloco "B" do EDUSESC Taguatinga Norte, localizado na CNB 

12, Área Especial 2/3 - Taguatinga/DF. 

1.1.1 Intervenções 

Tratamento de trincas e fissuras da platibanda lado oeste da cobertura 

a) Remover todo o reboco da parede interna da platibanda; 

b) Remover todo o reboco da platibanda na região da fissura (do trecho todo em 

balanço); 

c) Chapiscar as paredes com argamassa de cimento e areia traço de 1:2,5 ou 

com argamassa industrializada apropriada;  

d) Grampear 04 (quatro) vergalhões de aço CA-50 Ø 8mm chumbados na seção 

perpendicular às trincas de balanço; 

e) Grampear tela estuque ou telas tradicionais para amarração de alvenaria, 

dimensão 10,5x50cm, fio 1,24mm - malha 15x15, preferencialmente fixado 

com pino liso ação indireta 1/4x28 com arruela cônica 12mm nas trincas de 

balanço e de flecha e tela estruturante de poliéster nas trincas causadas pela 

variação térmica;  

f) Rebocar toda a parede interna da platibanda com argamassa traço 1:3 ou 

com argamassa industrializada apropriada; 

g) Aplicar massa pronta para reboco em todas as aberturas da parede externa 

da platibanda; 

h) Pintura da platibanda (parede interna e externa) com tinta textura acrílica na 

cor palha semi brilho; 
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i) Colocação de tubo de aço galvanizado, chapa 9 c/ diâmetro de 4 polegadas 

para reforço de balanço da platibanda da cobertura, com pintura na cor 

esmalte sintético branco.  

Recuperação da estrutura do guarda-corpo da rampa de acesso ao 3º andar  

a) Escarificar a estrutura utilizando martelete leve, visando remover crostas 

intemperizadas do concreto e aumentar a sua rugosidade superficial; 

b) Lixar com escova de aço e aplicar zarcão anticorrosivo a base de zinco nas 

armaduras expostas;  

c) Efetuar a recomposição do concreto aparente graute ou com argamassa de 

cimento com adição de aditivo Bianco ou similar e proceder ao acabamento 

final no mesmo padrão da textura existente.  

1.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A execução da obra será planejada e controlada através do Cronograma 

Físico-Financeiro elaborado pela CONTRATADA e submetida à aprovação do 

Sesc-AR/DF em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão da Ordem de 

Serviço. A supervisão, a FISCALIZAÇÃO e o acompanhamento da obra 

contratada ficarão a cargo do Sesc-AR/DF. 

a) Antes do início da execução de cada serviço, deverão ser verificadas 

(diretamente na obra e sob a responsabilidade da CONTRATADA) as 

condições técnicas e as medidas locais; 

b) A CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO, antes do início dos 

serviços, amostras e/ou catálogos com especificações técnicas dos materiais 

a serem empregados; 

c) As amostras apresentadas pela CONTRATADA e aprovadas pela 

FISCALIZAÇÃO deverão ser cuidadosamente conservadas no canteiro de 

obra, até o final dos trabalhos, de forma a permitir, a qualquer tempo, a 

verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já 

empregados; 

d) A CONTRATADA deverá fornecer a totalidade dos materiais, e mão de obra 

para os serviços especificados, excetuando-se aqueles eventual e 

expressamente definidos pela CONTRATANTE, como de seu próprio 

fornecimento; 
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e) A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, mão de obra e serviços 

essenciais ou complementares, eventualmente, não mencionados em 

especificações e/ou não indicados em desenhos e/ou tabelas de acabamento 

e/ou listas de materiais do projeto, mas imprescindíveis à completa e perfeita 

realização da obra; 

f) Mesmo que não especificamente mencionado, fica subentendido que os 

materiais e instalações deverão ser novos e da melhor qualidade disponível 

no mercado, devendo ser aplicados em conformidade com este Caderno e 

com as instruções dos respectivos fabricantes ou fornecedores; 

g) Todos os materiais deverão ser armazenados de forma adequada à 

conservação de suas características e à fácil inspeção, e deverão ser 

protegidos contra danos de qualquer natureza (abrasão, sujeira, oxidação, 

etc.); 

h) Os materiais inflamáveis só poderão ser armazenados em áreas autorizadas 

pela FISCALIZAÇÃO, devendo a CONTRATADA providenciar, para estas 

áreas, os dispositivos de proteção contra incêndios determinados pelos 

órgãos competentes. Ainda, durante as operações com materiais voláteis ou 

explosivos, deverá ser providenciado o seu constante afastamento de 

chamas, motores elétricos e de qualquer fonte de calor intenso. 

1.2.1 Transporte 

a) Todos os materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA são considerados 

postos no local de execução dos serviços; 

b) Ficará sob responsabilidade da CONTRATADA a retirada de todo e qualquer 

material, existente no local da reforma, que a FISCALIZAÇÃO julgue 

pertinente e necessário reaproveitar, sendo que tais materiais serão definidos, 

em momento oportuno, bem como o local para onde os mesmos deverão ser 

transportados; 

c) A CONTRATADA será responsável pelo transporte horizontal e vertical de 

todos os materiais e equipamentos desde o local de armazenagem no 

canteiro de obras até o local de sua aplicação definitiva; 

d) Para todas as operações de transporte, a CONTRATADA proverá 

equipamentos, dispositivos e pessoal necessários às tarefas em questão; 
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e) A CONTRATADA deverá providenciar, para todas as etapas do transporte, 

todos os seguros aplicáveis. 

1.2.2 Mão de obra especializada 

a) Toda a mão de obra utilizada na execução dos serviços aqui descritos deverá 

ser tecnicamente habilitada para sua realização. Deverá estar presente na 

obra devidamente uniformizada e identificada, sendo que deverá ser 

apresentada para o CONTRATANTE uma listagem com identificação de todos 

os profissionais envolvidos na execução dos serviços; 

b) A CONTRATADA se responsabilizará pelo fornecimento de todo e qualquer 

material ou equipamento necessário para a realização, com segurança, de 

todo e qualquer serviço no ambiente de trabalho; 

c) Caberá à CONTRATADA o recolhimento de todas as taxas, impostos e 

contribuições sociais referentes à mão de obra que executará os serviços 

aqui descritos; 

d) Os serviços que forem realizados fora do horário comercial normal, em finais 

de semana e feriados, deverão ser programados com antecedência mínima 

de 05 (cinco) dias úteis, não cabendo, em hipótese alguma, adicional 

referente a custeio de mão de obra ou aluguel de máquinas e equipamentos 

de montagem utilizados para a realização destes serviços. 

1.2.3 Garantias 

a) A CONTRATADA reparará ou substituirá, às suas expensas, todas as peças, 

componentes, equipamentos e materiais necessários aos reparos ou 

substituições que venham a ser necessários durante o período de garantia, 

salvo as peças ou componentes que, por sua natureza, se desgastaram 

normalmente antes do término do período de garantia; 

b) A CONTRATADA deverá entregar, juntamente com o Certificado de Garantia 

dos Serviços, os Certificados de Garantia emitidos pelos fabricantes dos 

equipamentos e materiais que compõem a instalação. 

1.2.4 Critério de equivalência técnica 
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a) Todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos neste 

projeto o foram por serem os que melhor atendem aos requisitos específicos 

do sistema e de qualidade; 

b) Estes equipamentos e materiais poderão ser substituídos por outros 

tecnicamente equivalentes, estando este critério sob responsabilidade 

exclusiva do CONTRATANTE; 

c) Para comprovação da equivalência técnica, será apresentada à 

CONTRATANTE, por escrito, justificativa para a substituição das partes 

especificadas, incluindo, se necessário, a apresentação de laudos técnicos 

emitidos por entidades credenciadas e oficiais, cálculos, diagramas e/ou 

desenhos, bem como de catálogos com as especificações dos equipamentos 

e materiais que podem vir a substituir os apresentados neste projeto. 

1.2.5 Responsabilidades  

a) Responderá a CONTRATADA por quaisquer acidentes no trabalho, uso de 

patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito ou por qualquer 

outra causa, pela destruição ou danificação da obra em construção, bem 

como pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos 

oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública; 

b) Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relativas às instalações e 

equipamentos da obra, como: 

i. Tapumes, cercas e portões; 

ii. Placas de obras, indicações, identificação, etc; 

iii. Abertura e conservação de caminhos e acessos; 

iv. Maquinário, equipamentos e ferramentas necessárias. 

c) A CONTRATADA deverá disponibilizar, por todo o período que se fizer 

necessário, equipamentos, máquinas e aparelhos, dentro das modernas 

técnicas de engenharia; 

d) A CONTRATADA será responsável pelo bom funcionamento dos sistemas por 

ela fornecidos e instalados, sendo que deverá arcar com eventuais prejuízos 

que causar à CONTRATANTE ou a terceiros em virtude de falhas na 

execução dos seus serviços; 

e) Caberá à CONTRATADA o registro da obra no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - CREA/DF, sendo que duas (02) 



 
 

 

Página 8 de 22 

vias da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART deverão ser entregues 

à CONTRATANTE; 

f) Caberá também à CONTRATADA o registro da obra junto aos órgãos de 

administração pública, sempre atendendo à legislação do local onde está 

sendo executada a reforma, cabendo à mesma o pagamento de todas as 

taxas referentes ao registro da obra aos citados órgãos, como CREA, GDF, 

Corpo de Bombeiros, ou entidades afins. 

1.2.6 Normas e regulamentos 

a) Para a montagem e testes dos sistemas, deverão ser seguidas às prescrições 

das publicações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 

b) Estas normas poderão ser complementadas por normas técnicas e 

regulamentos de outras entidades reconhecidamente habilitadas, sejam elas 

nacionais ou estrangeiras. 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

a) O canteiro de obras será dirigido por engenheiro civil devidamente inscrito no 

CREA/DF; 

b) Durante a execução da obra, deverá ser mantido no canteiro, em tempo 

integral, um encarregado, a fim de tomar as decisões e prestar todas as 

informações que forem solicitadas referentes aos serviços em execução; 

c) A obra deverá ser registrada no CREA/DF, sendo necessária a apresentação 

da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto à FISCALIZAÇÃO 

antes do início dos serviços da execução da obra; 

d) Todas as taxas que se façam necessárias para realização dos serviços 

deverão ser pagas aos órgãos competentes pela CONTRATADA; 

e) A CONTRATADA deverá empregar somente mão de obra qualificada na 

execução dos diversos serviços e deverá ser de acordo com a legislação 

trabalhista vigente; 

f) Cabe à CONTRATADA a despesa relativa às leis sociais, seguros, vigilância, 

transporte e alimentação do pessoal, durante todo o período da obra. 
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2.1 CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA 

a) A CONTRATADA deverá elaborar, antes do início das obras e mediante 

ajuste com a FISCALIZAÇÃO, como será o canteiro de obras, dentro dos 

padrões exigidos pelas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho 

(NR 18); 

b) O canteiro de obras deverá dispor, obrigatoriamente, das seguintes 

instalações: 

i. Almoxarifado; 

ii. Vestiário; 

iii. Escritório para a administração. 

c) O canteiro de obras deverá ser limpo diariamente e o entulho proveniente da 

obra, durante sua execução, deverá ser removido continuamente para local 

autorizado pelo GDF; 

d) O local da obra deverá estar permanentemente limpo e organizado. 

2.2 ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO E SEGURANÇA DO TRABALHO 

a) O canteiro de obras deverá apresentar organização que reflita elevado nível 

de qualidade; 

b) Todo material destinado à aplicação na obra, apoio à construção, máquinas e 

equipamentos ou entulho, deverá ser armazenado ou instalado de forma 

rigorosamente planejada; 

c) Em nenhuma hipótese poderá existir qualquer material jogado nas áreas do 

canteiro sem estar sistematicamente empilhado em local previamente 

identificado para essa finalidade; 

d) Não serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO pretextos para armazenagem 

incorreta e desorganização dos materiais encontrados fora dos locais 

projetados. É necessário que o canteiro se enquadre em padrões de elevada 

qualidade e produtividade; 

e) A CONTRATADA deverá manter, no canteiro de obras, kit de primeiros 

socorros. Deverá haver, no local da obra, equipamentos para proteção e 

combate a incêndio, na forma da legislação em vigor; 

f) A CONTRATADA deverá manter um ambiente saudável no canteiro de obras; 
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g) É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de água fria filtrada 

em copos individuais ou descartáveis a todos os operários; 

h) Será obrigatório para todos os operários da obra, inclusive para os visitantes, 

a utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s, botas, 

capacetes, cintos de segurança, óculos e demais proteções de acordo com as 

Normas de Segurança do Trabalho; 

i) Os EPI’s e uniformes de trabalho deverão estar em perfeito estado de 

conservação e uso; 

j) As áreas circunvizinhas ao canteiro de obras deverão ser isoladas e 

sinalizadas de forma que pessoas que transitarem nas proximidades não se 

acidentem; 

k) O canteiro de obras deverá ser mantido limpo, organizado, desimpedido e 

com suas vias de circulação livres; 

l) Será exigido o fiel cumprimento das Normas Reguladoras do Ministério do 

Trabalho no que diz respeito à Medicina e Segurança do Trabalho, em 

particular a NR-18 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da 

Construção – PCMAT; 

m) O não cumprimento às exigências de Segurança e Medicina do Trabalho 

implicará em penalizações na forma da lei. 

2.3 DIÁRIO DE OBRAS 

A CONTRATADA deverá manter o livro de diário de obra, que contenha 3 

(três) vias para cada dia de registro, no local de execução dos serviços, para 

registro do desenvolvimento dos trabalhos e eventuais ocorrências. 

2.4 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras, todas as ferramentas e 

equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, bem como 

prever todos os materiais consumíveis. 

2.5 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 

2.5.1 Placa da obra 
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A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa da obra, cujo padrão será 

fornecido pelo CONTRATANTE; 

A placa deverá ser instalada em posição de destaque no canteiro de obras, 

devendo a sua localização ser, previamente, aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

2.5.2 Sinalização 

Todo o canteiro de obras deverá ser sinalizado, através de placas, indicações 

de perigo, instalações e prevenção de acidentes, garantindo o total 

isolamento e a segurança das pessoas através de fitas de advertência. Todos 

os materiais necessários à execução da obra deverão ser depositados dentro 

desta área cercada. 

Deverão ser previstas, à custa da CONTRATADA, todas as placas 

necessárias aos serviços, exigidas por lei, e aquelas exigidas por convênios 

específicos dos serviços. 

2.5.3 Tapumes 

A CONTRATADA deverá manter o canteiro de obra totalmente isolado, de 

acordo com o Código de Edificações do DF, zelando pela manutenção de 

condições de segurança e salubridade do local. 

A CONTRATADA deverá construir tapumes em chapa compensada, com 

pintura branca, em todo o perímetro do canteiro de obras, de acordo com as 

Normas do Código de Edificações do DF, zelando pela total segurança dos 

usuários e pela manutenção da higiene da reforma. 

2.5.4 Proteção 

A CONTRATADA deverá proteger de forma adequada as instalações da 

edificação, a fim de evitar danos, tais como: vidros, esquadrias, concreto 

aparente, etc; e 

A CONTRATADA deverá proteger também as laterais externas, a fim de 

evitar quedas de materiais/ entulhos em veículos e transeuntes. 

2.5.5 Andaimes metálicos e plataformas de madeira 

A escolha do tipo de andaime ficará a critério da CONTRATADA, devendo 

adotar os seguintes critérios: 
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a) A NBR 6494 – Segurança nos andaimes deverá ser obedecida; 

b) A CONTRATADA providenciará projeto de montagem, desmontagem e 

manutenção dos andaimes, devendo emitir ART/RRT específica para sua 

execução; 

c) A montagem da estrutura deverá ser efetuada de acordo com a orientação do 

fornecedor do material, devendo-se ter especial atenção à correta fixação/ 

estaiamento do andaime; 

d) Todas as peças a serem utilizadas serão dimensionadas de forma a atender 

às condições de segurança exigidas para o acesso de pessoas, materiais e 

operação de equipamentos exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego e 

demais órgãos pertinentes, além de outras exigências, justificadas pela 

FISCALIZAÇÃO. 

2.5.6 Cadeira suspensa 

A escolha do tipo de cadeira ficará a critério da CONTRATADA, devendo 

adotar os seguintes critérios: 

a) A NBR 14.751 – Equipamento de movimentação vertical individual - Cadeira 

suspensa manual deverá ser obedecida; 

b) Os funcionários que trabalharem em altura deverão estar de acordo com a NR 

18, tendo Atestado de Saúde Ocupacional – ASO com aptidão para tal e 

treinamento válido com certificado da NR 35. Citando alguns desses 

cuidados, tem-se o uso da linha de vida com trava-quedas, uso do cinto tipo 

paraquedista, correta fixação nas ancoragens, cadeirinha revisada além de 

todo o restante previsto nas normas supracitadas; 

c) Deverão ser observados os critérios do item 2.5.5 no que couber. 

2.6 PROJETOS EXECUTIVOS 

O Sesc-AR/DF fornecerá o projeto de arquitetura, detalhamentos e memoriais 

descritivos aos licitantes. A empresa CONTRATADA deverá elaborar os 

projetos complementares, compostos de plantas e detalhes em conformidade 

com as normas da ABNT. 

A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela plena concordância entre os 

projetos complementares e os projetos de arquitetura e detalhes. 
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Deverão ser mantidos na obra, à disposição da FISCALIZAÇÃO, o presente 

Caderno de Especificações e um jogo completo de cópias, em bom estado, 

de todos os projetos e dos detalhes. 

O projeto de proteção coletiva e segurança do trabalho deverá ser 

providenciado pela CONTRATADA, assim como qualquer outro que seja 

necessário para garantir a segurança na obra. 

2.6.1 Projetos Complementares 

A execução dos serviços fica condicionada à prévia elaboração e a aprovação 

dos projetos e detalhamentos pela FISCALIZAÇÃO. 

Os projetos e os detalhamentos necessários serão apresentados em nível 

executivo, e serão compostos por: memoriais de cálculo, contendo os critérios 

de projeto; Especificações dos materiais e equipamentos, bem como as 

normas de execução e procedimentos para a garantia da qualidade; e 

desenhos de execução em nível de detalhamento tal que permita a 

construção e montagem de todos os elementos necessários à obra. 

Os desenhos e demais documentos componentes do projeto executivo 

deverão ser apresentados contendo a assinatura, o número do CREA do 

engenheiro responsável pela sua elaboração e o número da Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) do projeto.  

Caberá a CONTRATADA o ônus de efetuar todas as correções necessárias à 

completa aprovação dos projetos pela FISCALIZAÇÃO, que acompanhará o 

seu desenvolvimento de modo a possibilitar imediatas adequações às 

necessidades da CONTRATANTE. 

Serão entregues a FISCALIZAÇÃO os projetos “As built” com tamanhos 

padronizados (NBR 1087), em uma via impressa e em meio digital. Os 

memoriais de cálculo e descritivos, inclusive especificações, em tamanho A4, 

serão entregues em meio digital. A entrega desta documentação é condição 

para a aceitação definitiva da obra. 

2.6.2 Prazo para cumprimento da Etapa de Projeto 

Será concedido prazo de 7 (sete) dias corridos após a emissão da Ordem de 

Serviço para cumprimento da Etapa de Projeto, constante no item 01.06 da 

Planilha Estimativa Orçamentária. Essa Etapa deve ser anterior ao início da 
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obra e o seu prazo não computará do tempo para realização dos serviços, a 

não ser que seja excedido sem justificativa, e nesse caso o prazo decorrido 

além do concedido será computado do tempo da obra. 

A CONTRATADA fica autorizada a iniciar a obra somente após o Aceite da 

documentação pela CONTRATANTE, que terá até 02 (dois) dias úteis para 

apreciação podendo haver a dilação de prazo a depender da complexidade 

do material apresentado. 

No dia imediatamente após o Aceite inicia-se o cômputo do prazo da obra, 

ressalvado o caso de atraso injustificado para entrega dos documentos, em 

que o prazo da obra iniciará no dia imediatamente após o termino do prazo 

concedido para a Etapa de Projeto.  

De forma exemplificativa tem-se: 

i. Dia 0 – Emissão da Ordem de Serviço e Marco inicial para realização 

da Etapa de Projeto; 

ii. Até o 7º dia – Entrega da Etapa de Projeto (EEP); 

iii. EEP+2 – Aceite pela Contratada (APC) e autorização para início da 

obra; 

iv. APC+1 – Início do cômputo do prazo da obra.  

Em caso de não atendimento ao prazo da etapa: 

i. Dia 0 - Emissão da Ordem de Serviço e Marco inicial para realização 

da Etapa de Projeto; 

ii. Dia 7+1 – Início do cômputo do prazo da obra  

iii. Após o 7º dia – Entrega da Etapa de Projeto (EEP) 

iv. EEP+2 – Aceite pela Contratada (APC) e autorização para início da 

obra. 

O prazo para a realização dessa etapa de projeto não deverá fazer parte do 

cronograma físico-financeiro e os itens da planilha orçamentária que forem 

cumpridos nesse período deverão ir para primeira medição, que ocorrerá no 

período de execução da obra observando-se todos os outros requisitos. 
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3. SERVIÇOS ESPECÍFICOS 

3.1 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E LIMPEZA 

Todas as remoções e demolições necessárias serão efetuadas de acordo 

com as seguintes recomendações: 

d) Toda demolição será programada e dirigida pelo engenheiro/arquiteto 

responsável pela obra; 

e) Antes de iniciar qualquer tipo de demolição ou remoção, as linhas de 

abastecimento de energia elétrica, água, gás e outros inflamáveis, 

substâncias tóxicas e as canalizações de esgoto deverão ser desligadas, 

retiradas, protegidas ou isoladas; 

f) Todas as áreas adjacentes aos serviços de demolição e remoção deverão ser 

devidamente protegidas e deverão ser tomados todos os cuidados, de forma 

a se evitarem danos a terceiros e interferirem o mínimo possível com as 

atividades no local; 

g) Os serviços de demolição e remoção serão executados com equipamentos 

que garantam perfeita segurança no desenvolvimento dos trabalhos e fiel 

acompanhamento do cronograma estabelecido; 

h) O entulho deverá ser removido periodicamente, transportado e depositado em 

caçambas alugadas pela CONTRATADA, cuja localização será estabelecida 

pela CONTRATANTE; 

i) Durante esse transporte, os veículos deverão ser carregados de modo a 

evitar o derramamento do entulho proveniente de demolições. Qualquer multa 

do poder público é de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

Tratamento de trincas e fissuras da platibanda lado oeste da cobertura 

Todo o da parede interna da platibanda deverá ser removido assim como todo 

o reboco da parede externa da região da fissura. O reboco deve ser removido 

até encontrar a camada de alvenaria para que posteriormente ocorram os 

reforços e recomposições. 

Recuperação da estrutura do guarda-corpo da rampa de acesso ao 3º andar  

A estrutura deve ser escarificada com martelete leve para remover crostas 

intemperizadas do concreto e aumentar a sua rugosidade superficial. Os 
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pontos enferrujados dos elementos metálicos devem ser completamente 

limpos com escova de aço para ficarem em condições de receber pintura de 

proteção.  

3.2 RECUPERAÇÃO 

Tratamento de trincas e fissuras da platibanda lado oeste da cobertura 

Deverão ser grampeados 04 (quatro) vergalhões de aço CA-50 Ø 8mm 

chumbados na seção perpendicular às trincas de balanço. Os grampos 

devem ter no mínimo 50cm de comprimento e mais 5 cm em cada 

extremidade para grampeamento. 

As paredes deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia 

traço de 1:2,5 ou com argamassa industrializada apropriada. 

Deverá ser grampeada tela estuque ou tela tradicional para amarração de 

alvenaria, dimensão 10,5x50cm, fio 1,24mm - malha 15x15, preferencialmente 

fixado com pino liso ação indireta 1/4x28 com arruela cônica 12mm nas 

trincas de balanço e de flecha e tela estruturante de poliéster nas trincas 

causadas pela variação térmica. 

Todas as regiões modificadas deverão ser rebocadas com argamassa traço 

1:3 ou com argamassa industrializada apropriada. 

Deverá ser colocado tubo de aço galvanizado, chapa 9 c/ diâmetro de 4 

polegadas para reforço de balanço da platibanda da cobertura, com pintura na 

cor esmalte sintético branco. O mesmo deve ter nas extremidades chapas 

soldadas para servirem de base para a fixação dos parafusos ou parabolts. 

Recuperação da estrutura do guarda-corpo da rampa de acesso ao 3º andar  

Após o aço ser devidamente limpo e escovado, deve-se aplicar zarcão 

anticorrosivo a base de zinco para proteção. 

O concreto aparente deve ser recuperado com graute ou com argamassa de 

cimento com adição de aditivo Bianco ou similar e receber acabamento final 

no mesmo padrão existente. 
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3.3 PINTURA 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e preparadas conforme 

o tipo de material, obedecendo-se, rigorosamente, às especificações do 

fabricante. Todos os elementos arquitetônicos, mecânicos e hidráulicos que já 

estiverem fixados, deverão ser protegidos ou lacrados para que não sejam 

danificados. A pintura deverá ser feita em 2 demãos e apresentar, quando 

concluída, uniformidade de textura, tonalidade e brilho. 

A pintura dos elementos metálicos deve ser com duas demãos de esmalte 

sintético conforme padrão de cor existente. Quando for o caso, nos locais em 

que chegar ao metal cru durante o processo de recuperação, deve-se aplicar 

previamente uma camada de fundo de proteção.  

Tratamento de trincas e fissuras da platibanda lado oeste da cobertura 

Deverá ser feita a pintura da platibanda (parede interna e externa) com tinta 

textura acrílica na cor palha semibrilho, conforme o padrão de cor existente na 

edificação.  

O tubo de aço galvanizado colocado deverá receber pintura com zarcão e 

esmalte sintético branco brilhante, sendo que as tintas devem ser adequadas 

ao material, aço galvanizado. 

4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

4.1 LIMPEZA 

a) Deverá ser removido todo entulho do terreno; 

b) Todos os materiais e equipamentos, assim como peças remanescentes e 

reformas utilizáveis de materiais, ferramentas, acessórios, serão totalmente 

removidos da reforma; 

c) A limpeza dos aparelhos sanitários deverá ser feita com água e sabão, não 

sendo permitido o uso de soluções com ácidos; 

d) Os vidros serão submetidos à remoção de: 

i. Respingos de tinta, com a utilização de removedor; 

ii. Restos de massa de vidraceiro, deverão ser retirados com a utilização 

de removedor e, caso o vidro seja do tipo impresso, utilizar escova 
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macia, cuidando para não danificar as superfícies pintadas de paredes 

e esquadrias; 

iii. Após a limpeza, os vidros serão lavados com a utilização de limpa-

vidros e secos com flanela. 

e) Os metais cromados ou niquelados, tais como maçanetas, elementos de 

fixação de divisórias de granito, registro, torneiras etc., serão limpos de 

respingos de tinta e outros resíduos, com o emprego de removedores 

apropriados, cuidando para não danificar as superfícies pintadas de paredes 

e esquadrias. Para a recuperação do brilho natural, deverão, após a 

secagem, serem lustrados com flanela; 

f) As superfícies em pedra serão lavadas com sabão e água com jato 

pressurizado; 

g) Todas as ferragens e caixilhos, tais como fechaduras, fechos, cremonas, 

dobradiças, trilhos, carretilhas, chapas e outros materiais, deverão ser 

completamente limpos e livres de massas e respingos de tintas, de resíduos 

de construção; 

h) As partes mecânicas serão apropriadamente lubrificadas, devendo apresentar 

os movimentos completamente livres. 

4.2 ENSAIOS E TESTES 

a) Serão procedidos todos os testes para a verificação do perfeito 

funcionamento de: 

i. Todas as instalações; 

ii. Aparelhos e equipamentos. 

4.3 DIVERSOS 

4.3.1 Desmontagem de instalações provisórias: 

a) Ao término da reforma/serviço serão desmontados e/ou demolidos e 

removidos todos os elementos provisórios que foram utilizados como: torres, 

andaimes, tapumes, barracões, depósito, alojamentos e sanitários; 

b) Serão devidamente removidos da reforma, após o seu término, todos os 

materiais e equipamentos, assim como peças remanescentes e reformas de 

materiais, ferramentas e acessórios; 



 
 

 

Página 19 de 22 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 VISTORIA TÉCNICA 

a) Às empresas interessadas será facultada a realização de vistoria às 

dependências do local onde os serviços serão executados, mediante 

agendamento, com o objetivo de se inteirar das condições e do grau de 

dificuldades existentes e para esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao 

objeto licitado, bem como para verificar todas as informações relativas à sua 

execução; 

b) Compete à empresa licitante fazer minucioso estudo, verificação e 

comparação de todos os desenhos do projeto arquitetônico, dos detalhes, das 

especificações e demais elementos integrantes da documentação técnica 

fornecida pelo Sesc-AR/DF para a execução da obra. Do resultado desta 

verificação preliminar, que deverá ser feita antes da licitação da obra, deverá 

a licitante dar imediata comunicação ao Sesc-AR/DF, por escrito, apontando 

dúvidas ou possíveis discrepâncias que tenham sido observadas, inclusive 

sobre qualquer transgressão a normas técnicas, regulamentos e leis em vigor, 

de forma a serem sanados os erros e/ou omissões que possam trazer 

embaraços ao perfeito desenvolvimento das obras e serviços. 

c) O agendamento da vistoria deverá ser feito com antecedência de 24 horas da 

sua realização, junto à Gerência da Unidade, pelo telefone (61) 3451-9160, 

no horário comercial, de segunda à sexta-feira. 

5.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

As empresas licitantes deverão apresentar, para habilitarem-se na licitação, 

os seguintes documentos: 

a) Certidão de Registro da empresa e de seu(s) responsável(eis) técnico(s), 

expedida pelo CREA, com indicação de objeto social compatível com a 

presente licitação, contendo obrigatoriamente o registro de pelo menos um 

responsável técnico na área de engenharia civil; 

b) Comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa para a 

atividade objeto da contratação, demonstrada por meio da apresentação de 

Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT de execução de obras ou serviços de 
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construção ou reforma de edificações comerciais ou de serviços, emitida(s) 

pelo CREA, acompanhada(s) do(s) respectivo(s) atestado(s) de execução em 

nome da empresa, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 

privado, devidamente autenticado(s) pelo CREA por meio de anotação 

expressa que vincule o atestado ao acervo. 

i. o(s) atestado(s) deverá(ão) ser de execução, sendo que não serão 

consideradas as informações a respeito de elaboração de projetos, 

fiscalização, coordenação, supervisão, direção ou qualquer outra 

designação; 

ii. não será conhecido e nem considerado válido o atestado de 

capacidade técnica emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo 

empresarial da licitante, sendo considerada como empresa pertencente 

ao mesmo grupo empresarial aquela controlada ou controladora. 

c) declaração emitida pela empresa licitante de que recebeu todos os 

documentos que compõem o Instrumento Convocatório e de que tomou 

conhecimento de todas as cláusulas e condições nele estabelecidas; 

d) declaração de que não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 

18 (dezoito) anos, para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou 

insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta 

ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme exigência contida no Art. 

7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal; e 

e) declaração emitida pela empresa de que tem pleno conhecimento das 

condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços a serem 

realizados, assumindo a empresa a total responsabilidade pela ocorrência de 

eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação do local de 

execução dos serviços ou que realizou vistoria no local onde o objeto desta 

licitação será realizado, tomando conhecimento das peculiaridades do local. 

5.3 REGIME DE EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

a) O prazo máximo de execução das obras e serviços é de 15 (quinze) dias 

corridos, contados a partir do Aceite da Etapa de Projeto, ou em caso da 

dispensa desta, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, ou ainda 

em caso de dispensa desta, contados a partir da assinatura do contrato; 
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b) No ato da assinatura do contrato, a empresa deverá apresentar comprovação 

de que possui em seu quadro de pessoal, profissional habilitado na área de 

engenharia civil, que deverá assumir pessoal e diretamente a execução dos 

serviços contratados, detentor de qualificação técnico-profissional para a 

atividade objeto da contratação, demonstrada por meio da apresentação de 

Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT emitida(s) pelo CREA, 

acompanhada(s) do(s) respectivo(s) atestado(s) de execução em nome do 

profissional, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 

público ou privado, devidamente autenticado(s) pelo CREA por meio de 

anotação expressa que vincule o atestado ao acervo, com as seguintes 

características de maior relevância e valor significativo: 

Execução de obras ou serviços de construção ou reforma de edificações 

comerciais ou de serviços, compreendendo correção de trincas e fissuras em 

fachadas e recuperação de estrutura de concreto. 

- A comprovação do vínculo do profissional com a empresa far-se-á mediante 

a apresentação da cópia autenticada do contrato social da empresa, ou da 

CTPS, ou do Livro de Registro de Empregado, ou de contrato de prestação 

de serviços.  

c) As propostas serão apresentadas em uma via, devendo conter preço global 

para execução dos serviços, planilha orçamentária discriminada, cronograma 

físico-financeiro, prazo de execução não superior a 15 (quinze) dias corridos e 

validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 

d) Ficarão a cargo da CONTRATADA todas as despesas com materiais, mão de 

obra, ferramentas, fretes, encargos sociais e outras despesas necessárias; 

e) Os projetos complementares necessários serão desenvolvidos pela 

CONTRATADA, devendo os mesmos serem aprovados pela FISCALIZAÇÃO;  

f) A CONTRATADA deverá fornecer todos os projetos “AS-BUILT” referentes à 

obra, inclusive o de arquitetura, que efetivamente sofrerá alterações; 

g) A Planilha Orçamentária Estimativa fornecida pelo Sesc-AR/DF tem caráter 

meramente orientativo, devendo a empresa licitante elaborar a sua própria 

planilha orçamentária, não sendo aceitas alegações para pleiteamento de 

qualquer diferença na execução dos serviços, pois o contrato será de 

empreitada por preço global; 
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h) Todos os materiais reaproveitáveis, a critério da FISCALIZAÇÃO, deverão ser 

separados pela CONTRATADA para posterior recolhimento ao depósito da 

Instituição, sendo o transporte a cargo da CONTRATANTE.  

i) A execução da obra CONTRATADA será planejada e controlada através do 

Cronograma Físico-Financeiro elaborado pela CONTRATADA e submetido à 

aprovação do Sesc-AR/DF em até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem 

de Serviço. A supervisão, a FISCALIZAÇÃO e o acompanhamento da obra 

CONTRATADA ficarão a cargo do Sesc-AR/DF; 

j) Todas as normas de preparo da superfície e aplicação dos fabricantes 

deverão ser cuidadosamente seguidas, sendo proibida qualquer ação em 

desacordo ou não aconselhada pelo mesmo ou por este Caderno; 

k) Todos os danos ocorridos no local da obra, durante a sua execução, deverão 

ser reparados pela CONTRATADA; 

5.4 VERIFICAÇÃO FINAL  

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das 

perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de 

água, esgotos, águas pluviais, aparelhos de modo geral, equipamentos, 

ferragens, acabamento da pintura e demais componentes da obra. 

 

 

 

Guido Venceslau Barusco Almeida Júnior 

Engenheiro Civil 

CREA nº 22.086/D-DF 

 



EDUSESC - TAGUATINGA NORTE

CORREÇÃO DE TRINCAS DA PLATIBANDA E RECUPERAÇÃO DO 

GUARDA CORPO DA RAMPA DE ACESSO AO 3º ANDAR

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC/ AR/ DF

Descrição                            Unid Total

PLANILHA CP 001 REMOÇÃO DE REBOCO / REMOÇÃO DE CAMADA FINA DE CONCRETO M²  R$         29,56 

CÓDIGO Descrição                               Unid Coeficiente      Preço Unitário Preço Total    

SINAPI MAR2021 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000  R$         23,90  R$         11,95 

SINAPI MAR2021 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000  R$         17,61  R$         17,61 

Descrição                            Unid Total

MÉDIA DOS 

PREÇOS
CP 002

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBAS DE ENTULHO 5M³ (TAXAS 

SLU INCLUSAS)
UN  R$       322,50 

CÓDIGO Descrição                               Unid Coeficiente      Preço Unitário Preço Total    

MERCADO 01 Delta Locação de Equipamentos e Containers Eirelli UN 1,0000  R$       300,00  R$       300,00 

MERCADO 02 Rei do Entulho UN 1,0000  R$       330,00  R$       330,00 

MERCADO 03 Sia Molas - Sia Entulhos UN 1,0000  R$       330,00  R$       330,00 

MERCADO 04 Só Entulhos UN 1,0000  R$       330,00  R$       330,00 

Descrição                            Unid Total

PLANILHA CP 003
COLOCAÇÃO DE GRAMPOS DE AÇO CA-50 8MM NAS TRINCAS DA 

PAREDE EM BALANÇO E APLICAÇÃO DE TELA ESTUQUE
UN  R$         52,32 

CÓDIGO Descrição                               Unid Coeficiente      Preço Unitário Preço Total    

SINAPI MAR2021 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO (0,395 KG/M) KG 0,3950  R$         12,91  R$           5,10 

SINAPI MAR2021 7161 TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) M² 1,0000  R$           5,71  R$           5,71 

SINAPI MAR2021 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000  R$         23,90  R$         23,90 

SINAPI MAR2021 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000  R$         17,61  R$         17,61 
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EDUSESC - TAGUATINGA NORTE

CORREÇÃO DE TRINCAS DA PLATIBANDA E RECUPERAÇÃO DO 

GUARDA CORPO DA RAMPA DE ACESSO AO 3º ANDAR

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC/ AR/ DF

Descrição                            Unid Total

PLANILHA CP 004

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - POSTE EM PERFIL TUBULAR 

METÁLICO GALVANIZADO 4" #9, H=2,2M, COM FLANGE E FIXAÇÃO 

COM CHUMBADORES TIPO PARABOLT

UN  R$       570,71 

CÓDIGO Descrição                               Unid Coeficiente      Preço Unitário Preço Total    

SINAPI MAR2021 88315 SERRALHEIRO H 4,0000  R$         23,78  R$         95,12 

SINAPI MAR2021 11964
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM
UN 8,0000  R$           1,71  R$         13,68 

SINAPI MAR2021 11026
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 

KG/M2)
UN 1,2480  R$         20,79  R$         25,95 

MERCADO 5
TUBO GALVANI.4"-CHAPA 09-C/6M-62,52KG C/ROSCA - FERRAGENS 

PINHEIRO
M 2,2000  R$       198,17  R$       435,97 

Descrição                            Unid Total

PLANILHA CP 005

PINTURA DO POSTE TUBULAR METÁLICO 4", H=2,2M,- PINTURA 

ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) NA COR BRANCA SOBRE 

SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 

DEMÃO) COM TINTAS ADEQUADAS PARA METAL GALVANIZADO

UN  R$         46,12 

CÓDIGO Descrição                               Unid Coeficiente      Preço Unitário Preço Total    

SINAPI DEZ2019 100758
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
M² 1,1000  R$         41,93  R$         46,12 
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EDUSESC - TAGUATINGA NORTE

CORREÇÃO DE TRINCAS DA PLATIBANDA E RECUPERAÇÃO DO 

GUARDA CORPO DA RAMPA DE ACESSO AO 3º ANDAR

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC/ AR/ DF

Descrição                            Unid Total

PLANILHA CP 006

LIMPEZA DOS VERGALHÕES COM ESCOVA DE AÇO E APLICAÇÃO DE 

ZARCÃO ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO NAS ARMADURAS 

EXPOSTAS

M²  R$         39,36 

CÓDIGO Descrição                               Unid Coeficiente      Preço Unitário Preço Total    

SINAPI MAR2021 12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS UN 0,2273  R$           9,99  R$           2,27 

SINAPI MAR2021 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 

A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M² 0,5000  R$         20,54  R$         10,27 

SINAPI MAR2021 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4545  R$         23,78  R$         10,81 

SINAPI MAR2021 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9091  R$         17,61  R$         16,01 

Descrição                            Unid Total

PLANILHA CP 007
RECOMPOSIÇÃO DO CONCRETO APARENTE COM GRAUTE E ADIÇÃO 

DE ADITIVO BIANCO OU SIMILAR
M²  R$         52,85 

CÓDIGO Descrição                               Unid Coeficiente      Preço Unitário Preço Total    

SINAPI MAR2021 90281

GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,8:1,1 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ 

BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_02/2015

M3 0,0300  R$       503,93  R$         15,12 

SINAPI MAR2021 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9091  R$         23,90  R$         21,73 

SINAPI MAR2021 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9091  R$         17,61  R$         16,01 
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EDUSESC - TAGUATINGA NORTE

CORREÇÃO DE TRINCAS DA PLATIBANDA E RECUPERAÇÃO DO 

GUARDA CORPO DA RAMPA DE ACESSO AO 3º ANDAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC/ AR/ DF

ITEM ORIGEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUAN. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

GERAL SUB-TOTAL 22.239,77R$      

01.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 22.239,77R$        

01.01 Taxas

01.01.01 CONFEA ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UN 1,00 233,94R$              233,94R$                

01.02 Mobilização e Desmobilização

01.02.01 SINAPI AGO2021 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA M² 40,00 142,25R$              5.690,00R$             

01.02.02 SINAPI AGO2021 4813 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 2,16 225,00R$              486,00R$                

01.02.03 SINAPI AGO2021 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M² 40,00 2,15R$                  86,00R$                  

01.03 Despesas Administrativas 

01.03.01 SINAPI AGO2021 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2H/DIA) H 22,00 105,61R$              2.323,42R$             

01.03.02 SINAPI AGO2021 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 0,50 5.100,40R$           2.550,20R$             

01.03.03 SINAPI AGO2021 40864 SEGURO - MENSALISTA MÊS 4,00 11,13R$                44,52R$                  

01.04 Equipamentos

01.04.01 SINAPI AGO2021 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO,

PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)
M² 56,00 8,20R$                  459,20R$                

01.04.02 SINAPI AGO2021 20193 LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO METÁLICO COM PISO METÁLICO E RODAPÉS
M2XM

ES
1232,00 4,49R$                  5.531,68R$             

01.04.03 SINAPI AGO2021 97062 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO M² 56,00 5,82R$                  325,92R$                

01.04.04 SINAPI AGO2021 93281 LOCAÇÃO DE GUINCHO DE COLUNA TIPO VELOX H 80,00 19,84R$                1.587,20R$             

01.05 Segurança do Trabalho

01.05.01 SINAPI AGO2021

36145+12895+

36142+12892+

36152

FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS (EPI's/EPC's) E CONSUMÍVEIS CJ 4,00 73,60R$                294,40R$                

01.05.02 SINAPI AGO2021 38200
CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA - PARA LINHAS 

DE VIDA
100M 0,50 590,73R$              295,37R$                

01.05.03 SINAPI AGO2021 36148+36153

FORNECIMENTO DE CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, 

AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS + TALABARTE DE SEGURANCA, 2 

MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA

CJ 2,00 251,54R$              503,08R$                
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EDUSESC - TAGUATINGA NORTE

CORREÇÃO DE TRINCAS DA PLATIBANDA E RECUPERAÇÃO DO 

GUARDA CORPO DA RAMPA DE ACESSO AO 3º ANDAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC/ AR/ DF

01.06 Projetos

01.06.01 CONFEA ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO UN 2,00 233,94R$              467,88R$                

01.06.02 SINAPI AGO2021 90775+90779 PROJETO DOS ANDAIMES H 2,00 170,12R$              340,24R$                

01.06.03 SINAPI AGO2021 90775+90779 PROJETO DE PROTEÇÃO COLETIVA E SEGURANÇA DO TRABALHO H 6,00 170,12R$              1.020,72R$             

PLATIBANDA OESTE DA COBERTURA - TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS SUB-TOTAL 6.595,81R$        

02.0 PREPARAÇÃO 1.498,15R$          

02.01 Remoção / Demolição

02.01.01 COMPOSIÇÃO CP 001 REMOÇÃO DE TODO REBOCO EXISTENTE NA PAREDE INTERNA DA PLATIBANDA M² 31,92 29,56R$                943,56R$                

02.01.02 COMPOSIÇÃO CP 001 REMOÇÃO DO REBOCO EM TORNO DAS TRINCAS DA PAREDE EXTERNA DA PLATIBANDA M² 4,00 29,56R$                118,24R$                

02.01.03 SINAPI AGO2021 88316 CARGA MANUAL DE ENTULHO H 6,47 17,61R$                113,86R$                

02.02 Caçamba de Entulho

02.02.01 COMPOSIÇÃO CP 002 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBAS DE ENTULHO 5M³ (TAXAS SLU INCLUSAS) UN 1,00 322,50R$              322,50R$                

03.0 RECUPERAÇÃO 3.269,00R$          

03.01 Reboco

03.01.01 COMPOSIÇÃO CP 003
COLOCAÇÃO DE GRAMPOS DE AÇO CA-50 8MM NAS TRINCAS DA PAREDE EM BALANÇO E 

APLICAÇÃO DE TELA ESTUQUE
UN 4,00 52,32R$                209,28R$                

03.01.02 SINAPI AGO2021 4030 COLOCAÇÃO DE TELA ESTRUTURANTE DE POLIÉSTER  M² 36,32 5,50R$                  199,76R$                

03.01.03 SINAPI AGO2021 87891+87777
EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA (PAREDE 

INTERNA DA PLATIBANDA)
M² 31,92 63,03R$                2.011,92R$             

03.01.04 SINAPI AGO2021 87891+87777
EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA (PARTE DA 

PAREDE EXTERNA DA PLATIBANDA)
M² 4,40 63,03R$                277,33R$                

03.02 Elemento de Reforço Estrutural

03.02.01 COMPOSIÇÃO CP 004
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - POSTE EM PERFIL TUBULAR METÁLICO GALVANIZADO 

4" #9, H=2,2M, COM FLANGE E FIXAÇÃO COM CHUMBADORES TIPO PARABOLT
UN 1,00 570,71R$              570,71R$                

04.0 PINTURA 1.828,66R$          

04.01 Elementos Metálicos

04.01.01 SINAPI AGO2021 88420
EXECUÇÃO DE PINTURA DA PLATIBANDA (PAREDE INTERNA E EXTERNA) EM TEXTURA 

ACRÍLICA NA COR PALHA SEMI BRILHO
M² 77,84 22,90R$                1.782,54R$             

04.01.02 COMPOSIÇÃO CP 005

PINTURA DO POSTE TUBULAR METÁLICO 4", H=2,2M,- PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 

DEMÃOS) NA COR BRANCA SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM 

ZARCÃO (1 DEMÃO) COM TINTAS ADEQUADAS PARA METAL GALVANIZADO

UN 1,00 46,12R$                46,12R$                  
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EDUSESC - TAGUATINGA NORTE

CORREÇÃO DE TRINCAS DA PLATIBANDA E RECUPERAÇÃO DO 

GUARDA CORPO DA RAMPA DE ACESSO AO 3º ANDAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

SESC/ AR/ DF

RAMPA DE ACESSO AO 3º ANDAR - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO GUARDA-

CORPO
SUB-TOTAL 549,75R$           

05.0 PREPARAÇÃO 144,01R$             

05.01 Remoção / Demolição

05.01.01 COMPOSIÇÃO CP 001
ESCARIFICAÇÃO E REMOÇÃO DO CONCRETO COMPROMETIDO PELA CORROSÃO DO AÇO 

(DESPLACAMENTO LOCALIZADO)
M² 4,40 29,56R$                130,06R$                

05.01.02 SINAPI AGO2021 88316 CARGA MANUAL DE ENTULHO M³ 0,79 17,61R$                13,95R$                  

06.0 RECUPERAÇÃO 405,74R$             

06.01 Recomposição estrutural

06.01.01 COMPOSIÇÃO CP 006
LIMPEZA DOS VERGALHÕES COM ESCOVA DE AÇO E APLICAÇÃO DE ZARCÃO 

ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO NAS ARMADURAS EXPOSTAS
M² 4,40 39,36R$                173,18R$                

06.01.02 COMPOSIÇÃO CP 007
RECOMPOSIÇÃO DO CONCRETO APARENTE COM GRAUTE E ADIÇÃO DE ADITIVO BIANCO OU 

SIMILAR
M² 4,40 52,85R$                232,56R$                

GERAL SUB-TOTAL 2.113,20R$        

07.0 LIMPEZA DA OBRA 2.113,20R$          

07.01 Limpeza

07.01.01 SINAPI AGO2021 88316 LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA H 120,00 17,61R$                2.113,20R$             

SUBTOTAL ESTIMADO 31.498,53R$        

28,81% 9.075,67R$          

CUSTO TOTAL ESTIMADO 40.574,20R$        

BDI 
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BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS SESC/ AR/ DF

INCIDÊNCIAS

1. 0,97%

2. 1,50%

3. 1,41%

4. 4,48%

1. 3,00%

2. 0,65%

3. 1,00%

4. 4,50%

9,15%

1. 7,90%

AC = taxa e rateio da administração central

       DF = taxa das despesas financeiras

        R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento

        T = taxa de tributos

L = taxa de lucro

1) Fórmula de cálculo do BDI: relatório do Acórdão nº 2622/2013-TCU

2) ISS – Imposto Sobre Serviços – Dec. 25.508/2005 GDF (Redução permitida para 50% de material e 
50% referente ao serviço)

BDI = ((1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L))      -1

                    (1-T)

BDI = 28,813%

REFERÊNCIAS:

SUBTOTAL DE TRIBUTOS

C - BONIFICAÇÃO

LUCRO 

Fórmula de cálculo do BDI do AC 2622/2013 do TCU

B - TRIBUTOS

COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

PIS - Programas de Integração Social 

ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta

COMPONENTES

A - DESPESAS INDIRETAS

GARANTIA + SEGURO

RISCO

DESPESAS FINANCEIRAS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
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